

Gubin, dnia 16.11.2020r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gubin o statusie miejskim, z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Gubin o statusie wiejskim oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gubinie oraz z innych terenów”
- nr referencyjny P/UE/1/2020**

Odpowiedzi na zadane pytania do treści SIWZ

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. z siedzibą w Gubinie przy ul. Śląskiej 36 zamieszcza odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1.

- 1)** Wykonawca wnosi o wprowadzenie do SIWZ zapisów z tarczy antykryzysowej 4.0.:
 1. Zgodnie z COVID-19 tarcza antykryzysowa 4.0 wnosimy o wprowadzenie obowiązku zmiany umowy o zamówienie publiczne w przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z COVID-19, wpływają na należyte wykonanie tej umowy.
 2. Zgodnie z COVID-19 tarcza antykryzysowa 4.0 wnosimy o wprowadzenie zakazu potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności a także zakazu zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

„Brak jest zasadności dla umieszczenia w SIWZ zapisów treści poszczególnych ustaw, z uwagi na ich powszechną moc obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej.”

Pytanie 2.

- 2) Wykonawca wnosi o wprowadzenie do SIWZ zapisów z Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:

Art.15r. 1. Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z2019r. poz.1843), niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:

- 1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
- 2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
- 3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa wart.11ust.1 i 2;
- 4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
- 5) okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

2. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust.1, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.

3. Strona umowy, o której mowa w ust.1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust.1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust.1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust.1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust.1, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art.144 ust.1pkt 3 ustawy z dnia 29stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:

- 1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
- 2) zmianę sposobu wykonywania usług,

3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy [**Opinia Urzędu Zamówień Publicznych**: Dyspozycja art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp pozwala zatem instytucji zamawiającej już na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na zabezpieczenie prawidłowego toku realizacji zamówienia, poprzez wprowadzenie klauzul kontraktowych umożliwiających dostosowywanie warunków realizacji zamówienia publicznego do zmieniającego się otoczenia gospodarczego lub warunków rynkowych. Mając na względzie, że celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest nabycie przez instytucję zamawiającą określonego świadczenia (dostawy, usługi lub roboty budowlanej) będącej efektem realizacji zawartej umowy, instytucje zamawiające powinny formułować warunki i zasady tej realizacji w taki sposób by uwzględniać otoczenie społeczno – gospodarcze wykonywania umów, warunki funkcjonowania rynku określonych dostaw, usług lub robót budowlanych, tak aby w określonym zakresie móc reagować na zmiany tego otoczenia bez uszczerbku dla realizacji zamówionego świadczenia. Dlatego też, w zakresie w jakim instytucja zamawiająca jest w stanie przewidzieć określone pola i warunki modyfikacji umów, które wynikają w szczególności z prowadzonej przez te instytucje działalności, dotychczasowego doświadczenia lub wiedzy dotyczącej realiów określonych rynków - celowym jest by takie zapisy stanowiły element dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż tylko takie działanie na gruncie obecnie obowiązujących przepisów daje zasadniczo możliwość, dokonywania zmian o charakterze istotnym bez konieczności spełniania dodatkowych warunków. Klauzule kontraktowe pozwalające na efektywne dostosowywanie sposobu i warunków realizacji umów do zmieniających się warunków zewnętrznych znajdują swoje uzasadnienie również w zasadach celowości, racjonalności i efektywności wydatkowania środków publicznych. Ograniczają one bowiem ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia publicznego.

W myśl art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, zmiana umowy o wykonanie zamówienia publicznego może zostać wprowadzona w przypadku, gdy konieczność modyfikacji zobowiązania wynika z okoliczności, których zamawiający działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy. Przepis art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp stanowi implementację do polskiego porządku prawnego postanowień art. 72 ust.

1 lit. c dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 89 ust. 1 lit. c dyrektywy 2014/25/UE. Cel wprowadzenia powołanej normy prawnej objaśniony został w motywie 109 preambuły do dyrektywy 2014/24/UE. Zwrócono w nim uwagę, że instytucje zamawiające mogą napotkać okoliczności zewnętrzne, których nie mogły przewidzieć w momencie udzielania zamówienia, w szczególności gdy zamówienie jest wykonywane przez dłuższy czas. W takim przypadku niezbędny jest pewien stopień elastyczności w celu dostosowania umowy do tych okoliczności bez konieczności przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Pojęcie niemożliwych do przewidzenia okoliczności odnosi się do okoliczności, których nie można było przewidzieć, pomimo odpowiedniego starannego przygotowania pierwotnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez instytucję

zamawiająca, z uwzględnieniem dostępnych jej środków, charakteru i cech tego konkretnego projektu, dobrych praktyk w danej dziedzinie oraz konieczności zagwarantowania odpowiedniej relacji pomiędzy zasobami wykorzystanymi na przygotowanie postępowania, a jego przewidywalną wartością.]

W przypadku pozostawienia terminu realizacji bez zmian i nie umieszczenie możliwości zmian warunków cenowych Wykonawca zainteresowany przedmiotowym postępowaniem niestety nie będzie mieć możliwości złożenia w nim oferty.

5. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej kształtujące sytuację wykonawcy, niż wynikałoby to z ust. 4, do zmiany umowy stosuje się te postanowienia, z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust.1, nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy.

6. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności, strona umowy, o której mowa w ust.1, w stanowisku, o którym mowa w ust. 3, przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.

7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń.

8. W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust.1, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy, o której mowa w ust.1, zmienionej zgodnie z ust. 4.

9. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą z dalszym podwykonawcą.

Zaproponowane powyżej zmiany są zgodne z obowiązującymi obecnie przepisami prawa, z którymi można się zapoznać na stronie Urzędu Zamówień Publicznych <https://www.uzp.gov.pl/zamowienia-covid-19>. Nie uwzględnienie stanu epidemii, w którym Polska się znajduje uniemożliwi stronom (Wykonawcy i Zamawiającemu) na dokonywanie jakichkolwiek zmian umowy w przypadku, w którym Strony mogą się znaleźć. Jest to sytuacja, którą Zamawiający mógł przewidzieć wykluczając tym samym przesłankę wynikającą z art. 144 ust. 1. pkt 1).

Odpowiedź na pytanie nr 2:

„Brak jest zasadności dla umieszczenia w SIWZ zapisów treści poszczególnych ustaw, z uwagi na ich powszechną moc obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej.”

Pytanie 3.

- 3) Wnosimy o wykreślenie z opisu przedmiotu zamówienia oraz projektu umowy odpadów o kodzie 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury), ponieważ w przypadku tych odpadów o odpowiedniej jakości przewidziane są dopłaty ze strony Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z opisu przedmiotu zamówienia oraz z projektu umowy odpadów o kodzie 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury.

Pytanie 4.

- 4) Wykonawca wnosi o zmianę nazewnictwa instalacji z Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) na Instalację Komunalną (IK) oraz wagi przemysłowej na wagę najazdową w SIWZ pkt. 3.2.1 oraz w projekcie umowy w § 2 pkt.3. ppkt. a)

„Stosownie do treści art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn.zm.) osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia tj. osób obsługujących regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych, a w szczególności, osób obsługujących legalizowaną wagę przemysłową, osób wykonujących czynności sortowania odpadów przy taśmie sortowniczej”.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający dokonuje zmiany z dotychczasowego brzmienia w SIWZ w pkt. 3.2.1 i w projekcie umowy w §2 pkt.3 ppkt. a), tj.:

„Stosownie do treści art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 917 z późn.zm.) osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia tj. osób obsługujących **regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych**, a w szczególności, osób obsługujących legalizowaną **wagę przemysłową**, osób wykonujących czynności sortowania odpadów przy taśmie sortowniczej”.

Na następujące brzmienie w SIWZ w pkt. 3.2.1 i projekcie umowy w §2 pkt.3 ppkt. a):

„Stosownie do treści art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 917 z późn.zm.) osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia tj. osób obsługujących **Instalację Komunalną (IK)**, a w szczególności, osób obsługujących legalizowaną **wagę najazdową**, osób wykonujących czynności sortowania odpadów przy taśmie sortowniczej”.

Pytanie 5.

- 5) Wnosimy o zmianę zapisów dotyczących każdorazowego potwierdzania przyjęcia odpadów na podstawie kwitów wagowych. Zdaniem Wykonawcy rozliczenia w systemie BDO są wystarczające i nie ma potrzeby drukowania dodatkowo kolejnych dokumentów, wyjątek może stanowić zestawienie stanowiące załącznik do faktury.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 6.

- 6) Wnosimy o zmniejszenie wysokości kar i zmianę zapisów projektu umowy § 6 pkt. 2.1) oraz pkt. 3. na następujące:

„2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

*1) za odstąpienie od umowy którejkolwiek ze stron, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości **10%** wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy pozostały do wykonania.*

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez

*Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości **10%** wynagrodzenia umownego brutto – niezrealizowanej części umowy, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art.145 Prawa zamówień publicznych, w myśl którego Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu”.*

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7.

- 7) Wnosimy również o skrócenie terminu płatności z 30 dni do 14 dni.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8.

8) Wnosimy o zmianę zapisu projektu umowy w § 6 pkt. 7. na następujący:

„Za brak informacji od Wykonawcy o zaistniałych zmianach w funkcjonowaniu instalacji Komunalnej, np. skrócenie czasu przyjmowania odpadów, zostanie naliczona kara umowna w wysokości - 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia”.

**Odpowiedź na pytanie nr 8:
Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 9.

9) Wnosimy o wykreślenie zapisu projektu umowy w § 8 pkt. 2.

„W przypadkach określonych w ust. 1 punkt 4 i 5 Zamawiający może, po uprzednim pisemnym uprzedzeniu Wykonawcy, powierzyć wykonanie usługi innemu podmiotowi, a kosztami tych usług obciążyć wykonawcę”. Cytowany zapis jest sprzeczny z §2 ust 2:

„Jeżeli instalacja komunalna prowadzona przez Wykonawcę i wskazana w ofercie nie będzie w stanie przyjąć odpadów podczas realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wskazać inną instalację komunalną, która przyjmie odpady komunalne na koszt Wykonawcy w takim samym terminie jak przewidziano ich dostarczenie do Wykonawcy. W tej sytuacji w przypadku konieczności transportu odpadów komunalnych do innej instalacji na odległość od siedziby PUM Sp. z o.o. ul. Śląska 36, 66 - 620 Gubin większą niż odległość instalacji Wykonawcy, Wykonawca pokryje różnicę w kosztach wynikającą z konieczności transportu odpadów komunalnych na większą odległość”.

Wobec wskazanych rozbieżności prosimy o zajęcie stanowiska i wskazanie, który zapis Zamawiający będzie stosował.

**Odpowiedź na pytanie nr 9:
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu projektu umowy zawarty w §2 ust. 2, tj.:**

Z dotychczasowego brzmienia:

„Jeżeli instalacja komunalna prowadzona przez Wykonawcę i wskazana w ofercie nie będzie w stanie przyjąć odpadów podczas realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wskazać inną instalację komunalną, która przyjmie odpady komunalne na koszt Wykonawcy w takim samym terminie jak przewidziano ich dostarczenie do Wykonawcy. W tej sytuacji w przypadku konieczności transportu odpadów komunalnych do innej instalacji na odległość od siedziby PUM Sp. z o.o. ul. Śląska 36, 66 - 620 Gubin większą niż odległość instalacji Wykonawcy, Wykonawca pokryje różnicę w kosztach wynikającą z konieczności transportu odpadów komunalnych na większą odległość”.

Na następujące brzmienie:

„Jeżeli instalacja komunalna prowadzona przez Wykonawcę i wskazana w ofercie nie będzie w stanie przyjąć odpadów (przez okres do 3 dni) podczas realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wskazać inną instalację komunalną, która przyjmie odpady komunalne na koszt Wykonawcy w takim samym terminie jak przewidziano ich dostarczenie do Wykonawcy. W tej sytuacji w przypadku konieczności transportu odpadów komunalnych do innej instalacji na odległość od siedziby PUM Sp. z o.o. ul. Śląska 36, 66 - 620 Gubin większą niż odległość instalacji Wykonawcy, Wykonawca pokryje różnicę w kosztach wynikającą z konieczności transportu odpadów komunalnych na większą odległość”.

Pytanie 10.

10) Ze względu na zapis w projekcie umowy § 2 (ostatni akapit) oraz w SIWZ:

„Wykonawca dostarczy do dnia 01.01.2021 r. do siedziby Zamawiającego – bazy PUM Sp. z o.o. ul. Śląska 36, 66-620 Gubin i udostępni na okres trwania umowy tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. łącznie trzy kontenery otwarte o pojemności min. 30m³ każdy do gromadzenia odpadów komunalnych. Wykonawca w w/w okresie będzie dostarczał i odbierał, na zgłoszenie telefoniczne lub mailowe (z trzy dniowym wyprzedzeniem) 150 kontenerów. Wykonawca uwzględni koszt w/w usługi w formularzu ofertowym”.

Prosimy o wskazanie, w który kod odpadu należy doliczyć ten koszt oraz jak będzie wyglądało rozliczenie w przypadku pojawienia się konieczności odbioru większej lub mniejszej liczby kontenerów? Rozumiemy, że Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne zlecenie i wynikające z tego dodatkowe wynagrodzenie. Prosimy o potwierdzenie tego toku rozumowania.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający informuje, że koszt udostępnienia i odbioru kontenerów o łącznej ilości 150szt. należy przyporządkować do następujących kodów odpadów:

Kod: 20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe – odbiór 120szt. kontenerów

Kod: 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych – odbiór 20szt. kontenerów

Kod: 20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji – odbiór 10szt. kontenerów

W przypadku konieczności odbioru większej liczby kontenerów niż 150szt., Wykonawcy będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.

Pytanie 11.

11) Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca będzie mógł przekwalifikować odpady i rozliczyć wg innej stawki w przypadku jeżeli odpady wskazane w formularzu oferty będą zanieczyszczone lub niezgodne z kodem (dotyczy odpadów z gr. 15) w stopniu uniemożliwiającym ich zagospodarowanie. Prosimy o potwierdzenie czy w wskazanej powyżej sytuacji Zamawiający będzie akceptował z dotychczasową praktyką.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Wykonawca będzie mógł, za zgodą Zamawiającego, przekwalifikować odpady z grupy 15 i rozliczyć wg innej stawki w przypadku, jeżeli odpady będą zanieczyszczone w stopniu uniemożliwiającym ich zagospodarowanie lub będą niezgodne z kodem.

Pytanie 12

W rozdziale 3 w pkt.3.1 napisano, że Wykonawca ma uwzględnić koszt usługi w formularzu ofertowym- podstawienie 3 kontenerów o pojemności min. 30m³ do gromadzenia odpadów komunalnych , które zostaną dostarczone do bazy PUM, będą odbierane i opróżniane w ilości 150 kontenerów łącznie przez cały czas trwania przetargu. W jaki sposób i gdzie należy uwzględnić transport w/w kontenery w formularzu ofertowym? Czy koszt transportu należy doliczyć do 3 kodów odpadu: 20 03 07, 20 02 01 i 15 01 02??

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający informuje, że koszt udostępnienia i odbioru kontenerów o łącznej ilości 150szt. należy przyporządkować do następujących kodów odpadów:

Kod: 20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe – odbiór 120szt. kontenerów

Kod: 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych – odbiór 20szt. kontenerów

Kod: 20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji – odbiór 10szt. kontenerów

Prezes Zarządu