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ZAMAWIAJ ĄCY:   Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. 
                                          GUBIN. ul. Śląska 36  

 
 
 
                      

PRZEDMIAR  ROBÓT 
 
 

 
nazwa inwestycji: 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW  
 
adres inwestycji: 

 
GUBIN. ul. Śląska 36  

 

 
OBIEKTY: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY PRZEDSI ĘBIORSTWA USŁUG MIEJSKICH Sp. z o.o.; 
                   BUDYNEK NR „4”; BUDYNEK NR „5”.  
 
 
Kod i Nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 
 
DZIAŁ: 
45000000-7 – Roboty budowlane. 
 
Grupa: 
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii l ądowej i wodnej 
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
 
Klasa: 
45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 
45410000-4 – Tynkowanie 
45420000 -7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 – Roboty malarskie i szklarskie 
 
Kategoria: 
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 
45262522-6 - Roboty murarskie 
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45421146 -9 - Instalowanie sufitów podwieszonych 
45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych; 
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 
45442100-8 - Roboty malarskie 
45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni 

 
 
Sporządził: C. Dołęgiewicz 
 

 
 
 

październik 2021 r. 
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Tabela elementów 
Tabela elementów 

 
Lp. Nazwa Kod i Nazwa Wspólnego Słownika Zamówień   
1.  BUDYNEK ADMINISTRACYJNA – 

TERMOMODERNIZACJA 
 

  

1.1. RUSZTOWANIA  45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań  

1.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia  

1.3. DOCIEPLENIE ELEWACJI 
 

  

1.3.1
.  

DOCIEPLENIE PONI ŻEJ TERENU 
 

  

1.3.1
.1.  

ROBOTY ROZBIÓRKOWE - 
ELEMENTY ZEWN ĘTRZNE   
 

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 
  

1.3.1
.2.  

ROBOTYZIEMNE  
 

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne   

1.3.1
.3.  

DOCIEPLENIE ŚCIAN PONIZEJ 
TERENU   
 

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni  

1.3.1
.4.  

ODTWORZENIE ELEMENTÓW 
ZEWNĘTRZNYCH   
 

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni  

1.3.2
.  

DOCIEPLENIE POWY ŻEJ TERENU 
 

  

1.3.2
.1.  

WYMIANA STOLARKI   
 

45443000-4 - Roboty elewacyjne  
  

1.3.2
.2.  

DOCIEPLENIE POWY ŻEJ TERENU   
 

45443000-4 - Roboty elewacyjne  

1.3.2
.3.  

DASZKI ZEWNETRZNE 
 

  

1.3.2
.3.1.  

DASZEK ŻELBETOWY    
 

45443000-4 - Roboty elewacyjne  
  

1.3.2
.3.2.  

ZADASZENIE ZE ŚCIANK Ą 
BOCZNĄ   

45443000-4 - Roboty elewacyjne  
  

1.3.2
.4.  

ELEMENTY WYKO ŃCZENIOWE - 
(ponowny montaż elementów 
klimatyzacji)   

45443000-4 - Roboty elewacyjne  
  

2.  BUDYNEK NR "4" - 
TERMOMODERNIZACJA 
 

  

2.1. RUSZTOWANIA   
 

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
  

2.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE    
 

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia  

2.3. DOCIEPLENIE ŚCIAN POWY ŻEJ 
TERENU   
 

45443000-4 - Roboty elewacyjne  
  

3.  BUDYNEK NR "5" - 
TERMOMODERNIZACJA 
 

  

3.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE    
 

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia  

3.2. DOCIEPLENIE ŚCIAN POWY ŻEJ 
TERENU   
 

45443000-4 - Roboty elewacyjne  
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Książka Przedmiarów 
 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m Poszcz Razem 
BUDYNEK ADMINISTRACYJNA - TERMOMODERNIZACJA  

 

RUSZTOWANIA -  45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
 

1 KNR 2-02 
1604-01-050 

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m.    

 

  (42,08+1,50*2)*7,0*2 m2 631,12   
 

  7,0*7,0*2 m2 98,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 729,12   
 

    RAZEM 729,12 
 

2 KNR 2-02 
1613-01-050 

Instalacje odgromowe rusztowań 
zewnętrznych,przyściennych o wysokości do 10 m z 
zastosowaniem bednarki ocynkowanej 20x3mm. 

   

 

  (42,08+1,50*2)*7,0*2 m2 631,12   
 

  7,0*7,0*2 m2 98,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 729,12   
 

    RAZEM 729,12 
 

3 KNNR 2 
1505-010-050 

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych    

 

  (42,08+1,50*2)*7,0*2 m2 631,12   
 

  7,0*7,0*2 m2 98,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 729,12   
 

    RAZEM 729,12 
 

4 KNR 2-02 
1614-04-050 

Daszki ochronne ciągłe wolno stojące nad przejściami dla 
pieszych,o konstrukcji drewnianej. 

   

 

  3,0*2,0 m2 6,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 6,00   
 

    RAZEM 6,00 
 

5  AW-148 Efektywny czas pracy rusztowań    
 

  dem. urządzeń m-g    
 

  4,0 m-g 4,00   
 

  rozbiórki obróbek m-g    
 

  (0,3/3*0,84)*175,05*0,85 m-g 12,50   
 

  uzup. tynków m-g    
 

  (1,29/3*0,84)*211,32*0,8 m-g 61,06   
 

  docieplenie + tynki m-g    
 

  (1,446/3*0,84)*704,39*0,75 m-g 213,90   
 

  (0,98/3*0,84)*31,17 m-g 8,55   
 

  (0,32/3*0,84)*761,07*0,8 m-g 54,55   
 

   m-g -------------   
 

  Przeniesienie + m-g 354,56   
 

    RAZEM 354,56 
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 
 

6  AW-090 Demontaż istn. urządzeń klimatyzacyjnych wraz z 
instalacją odp. skropliny 

   

 

  10 kpl 10,00   
 

   kpl -------------   
 

  Przeniesienie + kpl 10,00   
 

    RAZEM 10,00 
 

7 KNR 4-01 
0535-05-040 

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do 
użytku - materiał do ponownej zabudowy 

   

 

  7,0*2 m 14,00   
 

  4,50*2 m 9,00   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 23,00   
 

    RAZEM 23,00 
 

8 KNR 4-01 
0535-08-050 

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, 
okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej 
się do użytku 

   

 

  część niższa m2    
 

  14,10*0,70*2 m2 19,74   
 

  2,50*1,80 m2 4,50   
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  2,50*0,40 m2 1,00   
 

  9,80*0,60 m2 5,88   
 

  2,935*0,60 m2 1,76   
 

  (9,80-2,935)*0,60 m2 4,12   
 

  część wyższa m2    
 

  42,10*0,80*2 m2 67,36   
 

  7,0*0,70*2 m2 9,80   
 

  gzyms m2    
 

  42,10*0,40*2 m2 33,68   
 

  parapety zewn. m2    
 

  1,51*0,35*5 m2 2,64   
 

  1,78*0,35*4*2 m2 4,98   
 

  2,48*0,35*2 m2 1,74   
 

  0,85*0,35*3 m2 0,89   
 

  1,93*0,35 m2 0,68   
 

  1,78*0,35 m2 0,62   
 

  1,78*0,35*6 m2 3,74   
 

  2,48*0,35*4 m2 3,47   
 

  1,78*0,35*(2+2+2) m2 3,74   
 

  2,48*0,35*2 m2 1,74   
 

  0,85*0,35*5 m2 1,49   
 

  1,28*0,35*2 m2 0,90   
 

  1,68*0,35 m2 0,59   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 175,05   
 

    RAZEM 175,05 
 

9 KNR 2-02W 
1210-03-050 

Kraty stałe stalowe,prętowe osadzone w ścianach o 
powierzchni ponad 2 m2 - p. analogia demontaż 
istniejących krat okiennych (do wyceny R+S współ.0,5  
bez M) 

   

 

  1,68*1,45*2 m2 4,87   
 

  1,68*1,45*1 m2 2,44   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 7,31   
 

    RAZEM 7,31 
 

10 KNR 4-01 
0726-02-050 

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III 
/wapno gaszone/ścian loggii,balkonów,podłoże z 
cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym miejscu 
do 2 m2 - przyjęto 30% z ogólnej powierzchni 

   

 

  część wyższa m2    
 

  elewacja tylna m2    
 

  42,08*6,83 m2 287,41   
 

  -(4,82*4,40+1,68*1,45*3) m2 -28,52   
 

  -(2,38*1,45+1,68*0,75*2+2,38*0,75) m2 -7,76   
 

  elewacja wejściowa m2    
 

  42,08*6,17 m2 259,63   
 

  -(2,38+1,45*4+1,68*1,45*15+2,67*1,58) m2 -48,94   
 

  -(1,83*3,28+2,38*1,45*2) m2 -12,90   
 

  elewacje boczne m2    
 

  (6,83+6,17)*0,5*6,866 m2 44,63   
 

  ponad częścia niższa m2    
 

  (2,96+2,27)*0,5*6,866 m2 17,95   
 

  CZĘŚĆ NIŻSZA m2    
 

  elewacje boczne m2    
 

  9,801*4,405 m2 43,17   
 

  3,20*4,405 m2 14,10   
 

  frontowa i tylna m2    
 

  18,20*4,40-(1,41*1,45*5) m2 69,86   
 

  (18,20*(4,40-0,50))-(1,68*1,45+1,18*1,18*2) m2 65,76   
 

   m2 -------------   
 

  Suma m2 704,39   
 

  Przeniesienie pomnożone m2    
 

  0,3 m2 211,32   
 

    RAZEM 211,32 
 

11 KNR 4-01 
0108-11-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 

   

 

  obmiar szacunkowy m3    
 

  175,05*0,006 m3 1,05   
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  7,31*0,04 m3 0,29   
 

  211,32*0,05 m3 10,57   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 11,91   
 

    RAZEM 11,91 
 

12 KNR 4-01 
0108-12-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na każdy następny 1 km - za dalsze 
9,0 km 

   

 

  obmiar szacunkowy m3    
 

  175,05*0,006 m3 1,05   
 

  7,31*0,04 m3 0,29   
 

  211,32*0,05 m3 10,57   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 11,91   
 

    RAZEM 11,91 
 

13  AW-060 Opłata za składowanie gruzu    
 

  obmiar szacunkowy m3    
 

  175,05*0,006 m3 1,05   
 

  7,31*0,04 m3 0,29   
 

  211,32*0,05 m3 10,57   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 11,91   
 

    RAZEM 11,91 
 

DOCIEPLENIE ELEWACJI  
 

DOCIEPLENIE PONI ŻEJ TERENU 
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE - ELEMENTY ZEWN ĘTRZNE - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 
 

14 KNR 2-31 
0805-03-050 

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 
nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - kostka 90% do ponownej 
zabudowy 

   

 

  ((42,08+14,10)+(1,50*2))*1,50 m2 88,77   
 

  9,801*1,50*2 m2 29,40   
 

  (42,08+14,10)*0,60 m2 33,71   
 

  3,20*0,60 m2 1,92   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 153,80   
 

    RAZEM 153,80 
 

15 KNR 2-31 
0814-01-040 

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm 
na podsypce piaskowej 

   

 

  42,08+14,10+3,20 m 59,38   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 59,38   
 

    RAZEM 59,38 
 

16 KNR 4-01 
0108-11-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 

   

 

  obmiar szacunkowy m3    
 

  153,8*0,1*0,08 m3 1,23   
 

  59,38*0,08*0,30 m3 1,43   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 2,66   
 

    RAZEM 2,66 
 

17 KNR 4-01 
0108-12-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na każdy następny 1 km - za dalsze 
9,0 km 

   

 

  obmiar szacunkowy m3    
 

  153,8*0,1*0,08 m3 1,23   
 

  59,38*0,08*0,30 m3 1,43   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 2,66   
 

    RAZEM 2,66 
 

18  AW-060 Opłata za składowanie gruzu    
 

  obmiar szacunkowy m3    
 

  153,8*0,1*0,08 m3 1,23   
 

  59,38*0,08*0,30 m3 1,43   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 2,66   
 

    RAZEM 2,66 
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ROBOTYZIEMNE- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne   
 

19 KNR 4-01 
0104-02-060 

Wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych 
przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w 
gruncie kategorii III 

   

 

  ((42,08+14,10)+(1,50*2))*1,0*1,0*2 m3 118,36   
 

  9,801*1,0*1,0*2 m3 19,60   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 137,96   
 

    RAZEM 137,96 
 

20 KNR 4-01 
0105-02-060 

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 
3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III  

   

 

  137,96-13,84 m3 124,12   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 124,12   
 

    RAZEM 124,12 
 

21 KNR 4-01 
0108-06-060 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km. Kategoria gruntu III 

   

 

  ((42,08+14,10)+(1,50*2))*1,0*2*0,10 m3 11,84   
 

  10,01*1,0*2*0,10 m3 2,00   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 13,84   
 

    RAZEM 13,84 
 

22 KNR 4-01 
0108-08-060 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1 km - za dalsze 9,0 km 

   

 

  ((42,08+14,10)+(1,50*2))*1,0*2*0,10 m3 11,84   
 

  10,01*1,0*2*0,10 m3 2,00   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 13,84   
 

    RAZEM 13,84 
 

23  AW-060 Opłata za składowanie ziemi    
 

  ((42,08+14,10)+(1,50*2))*1,0*2*0,10 m3 11,84   
 

  10,01*1,0*2*0,10 m3 2,00   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 13,84   
 

    RAZEM 13,84 
 

DOCIEPLENIE ŚCIAN PONIZEJ TERENU - 45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni 
 

24 KNR 00-28 
2620-01-050 

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą 
"lekką"  . Oczyszczenie mechaniczne i zmycie 

   

 

  (42,08+14,10)*1,0*2 m2 112,36   
 

  9,801*1,0*2 m2 19,60   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 131,96   
 

    RAZEM 131,96 
 

25 KNR 2-02U 
0832-02-050 

Tynki cementowe II kategorii wykonane ręcznie,na 
stropach płaskich (Orgbud W-wa) - P. ANALOGIA 
RAPOWANIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 

   

 

  (42,08+14,10)*1,0*2 m2 112,36   
 

  9,801*1,0*2 m2 19,60   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 131,96   
 

    RAZEM 131,96 
 

26 Orgbud 932 
0218-01-050 

Pionowa izolacja przeciwwilgociowa ścian murowanych 
w warunkach wilgoci gruntowej i wody nie wywierającej 
ciśnienia na nierównych podłożach mineralnych - 
wykonać pojedynczy cykl krzemionkowania preparatem 
krzemionkującym o działaniu wgłębnym i szlamem 
uszczelniającym 

   

 

  (42,08+14,10)*1,0*2 m2 112,36   
 

  9,801*1,0*2 m2 19,60   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 131,96   
 

    RAZEM 131,96 
 

27 BC-05 
0304-06-040 

Wykonanie fasety o promieniu 4 cm p. analogia o 
promień 5 cm współczynnik 1,25 do nakładów 

   

 

  (42,08+14,10)*2 m 112,36   
 

  9,80*2 m 19,60   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 131,96   
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    RAZEM 131,96 
 

28 Orgbud 915 
0401-0120-050 

Izolacje cieplne pionowe - ze styropianu  wg projektu gr. 
10,0 cm 

   

 

  (42,08+14,10)*1,0*2 m2 112,36   
 

  10,01*1,0*2 m2 20,02   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 132,38   
 

    RAZEM 132,38 
 

29 BC-05 
0304-04-050 

Nalozenie fizeliny wzmacniajacej - P. ANALOGIA - 
folia drenarska wytłaczana z HDPE, materiał włókniny 
filtruj ącej: polipropylen 

   

 

  (42,08+14,10)*1,0*2 m2 112,36   
 

  10,01*1,0*2 m2 20,02   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 132,38   
 

    RAZEM 132,38 
 

30 BC-05 
0304-07-040 

Wklejenie tasmy uszczelniajacej  P. ANALOGIA  
zabezpieczenie systemową listwą mocującą 

   

 

  (42,08+14,10)*2 m 112,36   
 

  10,01*2 m 20,02   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 132,38   
 

    RAZEM 132,38 
 

ODTWORZENIE ELEMENTÓW ZEWN ĘTRZNYCH - 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
 

31 KNR 2-31 
0511-03-050 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o 
grubości 8 cm układanej na podsypce 
cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) - 
kostka z odzysku 90% 

   

 

  ((42,08+14,10)+(1,50*2))*1,50 m2 88,77   
 

  9,801*1,50*2 m2 29,40   
 

   m2 -------------   
 

  Suma m2 118,17   
 

  Przeniesienie pomnożone m2    
 

  0,9 m2 106,36   
 

    RAZEM 106,36 
 

32 KNR 2-31 
0511-03-050 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o 
grubości 8 cm układanej na podsypce 
cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) - 
10% nowa kostka 

   

 

  ((42,08+14,10)+(1,50*2))*1,50 m2 88,77   
 

  9,801*1,50*2 m2 29,40   
 

   m2 -------------   
 

  Suma m2 118,17   
 

  Przeniesienie pomnożone m2    
 

  0,1 m2 11,82   
 

    RAZEM 11,82 
 

33 KNR 2-31 
0511-02-050 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o 
grubości 6 cm układanej na podsypce 
cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) - 
opaska od tyłu elewacji 

   

 

  (42,08+14,10)*0,60 m2 33,71   
 

  3,20*0,60 m2 1,92   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 35,63   
 

    RAZEM 35,63 
 

34 KNR 2-31 
0407-03-040 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 

   

 

  (42,08+14,10)+0,60 m 56,78   
 

  3,20+0,60 m 3,80   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 60,58   
 

    RAZEM 60,58 
 

DOCIEPLENIE POWY ŻEJ TERENU 
 

WYMIANA STOLARKI - 45443000-4 - Roboty elewacyjne  
 

35 KNR 4-01 
0354-08-050 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych 
o powierzchni ponad 2 m2 

   

 

  DRZWI m2    
 

  1,50*2,59*2 m2 7,77   
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   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 7,77   
 

    RAZEM 7,77 
 

36 KNR 4-01 
0304-01-060 

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w 
ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 
/wapno suchogaszone/ 

   

 

  podmurowanie pod okno m3    
 

  1,68*1,05*0,63 m3 1,11   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 1,11   
 

    RAZEM 1,11 
 

37 KNR 4-01 
0711-0201-050 

Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa 
cem-wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach 
prostokąt.podłoże z cegły,pustak.ceram.gazo-I 
pianobet.jedno miejsce-2m2 

   

 

  podmurowanie pod okno m2    
 

  1,68*1,25*2 m2 4,20   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 4,20   
 

    RAZEM 4,20 
 

38 KNR 2-02W 
1018-04-050 

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o 
powierzchni ponad 1,5 m2,montowane przy pomocy 
kotew elastycznych 

   

 

  1,68*1,45 m2 2,44   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 2,44   
 

    RAZEM 2,44 
 

39 KNR 2-02W 
1040-02-050 

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - zewnętrzne    

 

  1,50*2,59 m2 3,89   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 3,89   
 

    RAZEM 3,89 
 

DOCIEPLENIE POWY ŻEJ TERENU - 45443000-4 - Roboty elewacyjne 
 

40 BC-04 
0606-01-050 

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - 
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego 
podłoża 

   

 

  część wyższa m2    
 

  elewacja tylna m2    
 

  42,08*6,83 m2 287,41   
 

  -(4,82*4,40+1,68*1,45*3) m2 -28,52   
 

  -(2,38*1,45+1,68*0,75*2+2,38*0,75) m2 -7,76   
 

  elewacja wejściowa m2    
 

  42,08*6,17 m2 259,63   
 

  -(2,38+1,45*4+1,68*1,45*15+2,67*1,58) m2 -48,94   
 

  -(1,83*3,28+2,38*1,45*2) m2 -12,90   
 

  elewacje boczne m2    
 

  (6,83+6,17)*0,5*6,866 m2 44,63   
 

  ponad częścia niższa m2    
 

  (2,96+2,27)*0,5*6,866 m2 17,95   
 

  CZĘŚĆ NIŻSZA m2    
 

  elewacje boczne m2    
 

  9,801*4,405 m2 43,17   
 

  3,20*4,405 m2 14,10   
 

  frontowa i tylna m2    
 

  18,20*4,40-(1,41*1,45*5) m2 69,86   
 

  (18,20*(4,40-0,50))-(1,68*1,45+1,18*1,18*2) m2 65,76   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 704,39   
 

    RAZEM 704,39 
 

41 BO-01 
0314-03-050 

Odgrzybianie powierzchni na ścianach, filarach, 
pilastrach metodą opryskiwania o powierzchni ściany w 
m2 Jednokrotne powyżej 3m2 - p. analogia Dezynfekcja 
obiektu 

   

 

  część wyższa m2    
 

  elewacja tylna m2    
 

  42,08*6,83 m2 287,41   
 

  -(4,82*4,40+1,68*1,45*3) m2 -28,52   
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  -(2,38*1,45+1,68*0,75*2+2,38*0,75) m2 -7,76   
 

  elewacja wejściowa m2    
 

  42,08*6,17 m2 259,63   
 

  -(2,38+1,45*4+1,68*1,45*15+2,67*1,58) m2 -48,94   
 

  -(1,83*3,28+2,38*1,45*2) m2 -12,90   
 

  elewacje boczne m2    
 

  (6,83+6,17)*0,5*6,866 m2 44,63   
 

  ponad częścia niższa m2    
 

  (2,96+2,27)*0,5*6,866 m2 17,95   
 

  CZĘŚĆ NIŻSZA m2    
 

  elewacje boczne m2    
 

  9,801*4,405 m2 43,17   
 

  3,20*4,405 m2 14,10   
 

  frontowa i tylna m2    
 

  18,20*4,40-(1,41*1,45*5) m2 69,86   
 

  (18,20*(4,40-0,50))-(1,68*1,45+1,18*1,18*2) m2 65,76   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 704,39   
 

    RAZEM 704,39 
 

42 BC-04 
0607-01-050 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowym  o 
gr. 15,0 cm 

   

 

  część wyższa m2    
 

  elewacja tylna m2    
 

  42,08*6,83 m2 287,41   
 

  -(4,82*4,40+1,68*1,45*3) m2 -28,52   
 

  -(2,38*1,45+1,68*0,75*2+2,38*0,75) m2 -7,76   
 

  elewacja wejściowa m2    
 

  42,08*6,17 m2 259,63   
 

  -(2,38+1,45*4+1,68*1,45*15+2,67*1,58) m2 -48,94   
 

  -(1,83*3,28+2,38*1,45*2) m2 -12,90   
 

  elewacje boczne m2    
 

  (6,83+6,17)*0,5*6,866 m2 44,63   
 

  ponad częścia niższa m2    
 

  (2,96+2,27)*0,5*6,866 m2 17,95   
 

  CZĘŚĆ NIŻSZA m2    
 

  elewacje boczne m2    
 

  9,801*4,405 m2 43,17   
 

  3,20*4,405 m2 14,10   
 

  frontowa i tylna m2    
 

  18,20*4,40-(1,41*1,45*5) m2 69,86   
 

  (18,20*(4,40-0,50))-(1,68*1,45+1,18*1,18*2) m2 65,76   
 

  gzyms od spodu m2    
 

  42,08*0,15 m2 6,31   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 710,71   
 

    RAZEM 710,71 
 

43 BC-04 
0607-05-020 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
przymocowanie płyt za pomocą dybli plastikowych do 
ścian z cegły 

   

 

  705,0*6 szt 4 230,00   
 

   szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 4 230,00   
 

    RAZEM 4 230,00 
 

44 BC-04 
0607-06-050 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
przyklejenie warstwy siatki 

   

 

  część wyższa m2    
 

  elewacja tylna m2    
 

  42,08*6,83 m2 287,41   
 

  -(4,82*4,40+1,68*1,45*3) m2 -28,52   
 

  -(2,38*1,45+1,68*0,75*2+2,38*0,75) m2 -7,76   
 

  elewacja wejściowa m2    
 

  42,08*6,17 m2 259,63   
 

  -(2,38+1,45*4+1,68*1,45*15+2,67*1,58) m2 -48,94   
 

  -(1,83*3,28+2,38*1,45*2) m2 -12,90   
 

  elewacje boczne m2    
 

  (6,83+6,17)*0,5*6,866 m2 44,63   
 

  ponad częścia niższa m2    
 

  (2,96+2,27)*0,5*6,866 m2 17,95   
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  CZĘŚĆ NIŻSZA m2    
 

  elewacje boczne m2    
 

  9,801*4,405 m2 43,17   
 

  3,20*4,405 m2 14,10   
 

  frontowa i tylna m2    
 

  18,20*4,40-(1,41*1,45*5) m2 69,86   
 

  (18,20*(4,40-0,50))-(1,68*1,45+1,18*1,18*2) m2 65,76   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 704,39   
 

    RAZEM 704,39 
 

45 KNR 2-02 
2601-05-050 

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i 
pokrycie wyprawami elewacyjnymi.Dodatkowa warstwa 
siatki (parter). 

   

 

  część wyższa m2    
 

  elewacja tylna m2    
 

  42,08*3,0 m2 126,24   
 

  elewacja wejściowa m2    
 

  42,08*3,0 m2 126,24   
 

  elewacje boczne m2    
 

  (6,83+6,17)*0,5*3,0 m2 19,50   
 

  -(1,68*1,45*7+2,38*1,45*3+1,58*2,57) m2 -31,47   
 

  CZĘŚĆ NIŻSZA m2    
 

  elewacje boczne m2    
 

  9,801*4,405 m2 43,17   
 

  3,20*4,405 m2 14,10   
 

  frontowa i tylna m2    
 

  18,20*4,40-(1,41*1,45*5) m2 69,86   
 

  (18,20*(4,40-0,50))-(1,68*1,45+1,18*1,18*2) m2 65,76   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 433,40   
 

    RAZEM 433,40 
 

46 BC-04 
0607-02-050 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
powierzchnie ościeży 

   

 

  (1,68+1,45*2)*0,20*(4+8+7+1) m2 18,32   
 

  (2,38+1,45*2)*0,20*(2+4) m2 6,34   
 

  (1,17*2+1,18)*0,20*2 m2 1,41   
 

  (2,67*2+1,58)*0,20 m2 1,38   
 

  (1,83+3,28*2)*0,20 m2 1,68   
 

  (2,38+0,75*2)*0,20 m2 0,78   
 

  (1,68+0,75*2)*0,20*2 m2 1,27   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 31,17   
 

    RAZEM 31,17 
 

47 BC-04 
0607-05-020 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
przymocowanie płyt za pomocą dybli plastikowych do 
ścian z cegły 

   

 

  32,0*5 szt 160,00   
 

   szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 160,00   
 

    RAZEM 160,00 
 

48 BC-04 
0607-07-050 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 

   

 

  (1,68+1,45*2)*0,20*(4+8+7+1) m2 18,32   
 

  (2,38+1,45*2)*0,20*(2+4) m2 6,34   
 

  (1,17*2+1,18)*0,20*2 m2 1,41   
 

  (2,67*2+1,58)*0,20 m2 1,38   
 

  (1,83+3,28*2)*0,20 m2 1,68   
 

  (2,38+0,75*2)*0,20 m2 0,78   
 

  (1,68+0,75*2)*0,20*2 m2 1,27   
 

  Przy pogrubieniach m2    
 

  (3,28*2+1,83*2)*0,205*2 m2 4,19   
 

  0,375*(4,575*2+1,76*2)*2 m2 9,50   
 

  0,165*(7,185*2+1,75*2)*2 m2 5,90   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 50,76   
 

    RAZEM 50,76 
 

49  AW-060 Dopłata za pogrubienie styropianu przy obróbce ościeży - 
OKNA 
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  okno klatki schodowej m3    
 

  (2,23*2+3,28*2)*(0,20*0,205*0,5) m3 0,23   
 

  okno "A" m3    
 

  (0,20*0,375)*(6,785*2+1,85*2) m3 1,30   
 

  okno "B" m3    
 

  (4,725*2+1,46*2)*(0,165*0,15) m3 0,31   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 1,83   
 

    RAZEM 1,83 
 

50 BC-04 
0617-05-040 

Montaż profili elewacyjnych - wykonanie połączenia z 
cokołem 

   

 

  42,08*2+9,01*2 m 102,18   
 

  14,50*2 m 29,00   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 131,18   
 

    RAZEM 131,18 
 

51 BC-04 
0617-02-040 

Montaż profili elewacyjnych - ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem systemowym 

   

 

  6,50*2+6,20*2 m 25,40   
 

  4,45*4 m 17,80   
 

  (1,68+1,45*2)*(4+8+7+1) m 91,60   
 

  (2,38+1,45*2)*(2+4) m 31,68   
 

  (1,17*2+1,18)*2 m 7,04   
 

  (2,67*2+1,58)*1 m 6,92   
 

  (1,83+3,28*2)*1 m 8,39   
 

  (2,38+0,75*2)*1 m 3,88   
 

  (1,68+0,75*2)*2 m 6,36   
 

  0,80*3*5 m 12,00   
 

  (1,45*2+0,80)*3 m 11,10   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 222,17   
 

    RAZEM 222,17 
 

52 BC-04 
0603-01-050 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku 
silikonowego  o fakturze typu "baranek" lub "kornik" 
wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu - nałożenie farby podkładowej pod tynki - p. 
analogia tynk wg projektu 

   

 

  część wyższa m2    
 

  elewacja tylna m2    
 

  42,08*6,83 m2 287,41   
 

  -(4,82*4,40+1,68*1,45*3) m2 -28,52   
 

  -(2,38*1,45+1,68*0,75*2+2,38*0,75) m2 -7,76   
 

  elewacja wejściowa m2    
 

  42,08*6,17 m2 259,63   
 

  -(2,38+1,45*4+1,68*1,45*15+2,67*1,58) m2 -48,94   
 

  -(1,83*3,28+2,38*1,45*2) m2 -12,90   
 

  elewacje boczne m2    
 

  (6,83+6,17)*0,5*6,866 m2 44,63   
 

  ponad częścia niższa m2    
 

  (2,96+2,27)*0,5*6,866 m2 17,95   
 

  CZĘŚĆ NIŻSZA m2    
 

  elewacje boczne m2    
 

  9,801*4,405 m2 43,17   
 

  3,20*4,405 m2 14,10   
 

  frontowa i tylna m2    
 

  18,20*4,40-(1,41*1,45*5) m2 69,86   
 

  (18,20*(4,40-0,50))-(1,68*1,45+1,18*1,18*2) m2 65,76   
 

  ościeża m2    
 

  50,76 m2 50,76   
 

  gzyms m2    
 

  42,08*0,15 m2 6,31   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 761,47   
 

    RAZEM 761,47 
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53 BC-04 
0603-02-050 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku 
silikonowego   o fakturze typu "baranek" lub "kornik" 
wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych - p. analogia tynk wg projektu 

   

 

  część wyższa m2    
 

  elewacja tylna m2    
 

  42,08*6,83 m2 287,41   
 

  -(4,82*4,40+1,68*1,45*3) m2 -28,52   
 

  -(2,38*1,45+1,68*0,75*2+2,38*0,75) m2 -7,76   
 

  elewacja wejściowa m2    
 

  42,08*6,17 m2 259,63   
 

  -(2,38+1,45*4+1,68*1,45*15+2,67*1,58) m2 -48,94   
 

  -(1,83*3,28+2,38*1,45*2) m2 -12,90   
 

  elewacje boczne m2    
 

  (6,83+6,17)*0,5*6,866 m2 44,63   
 

  ponad częścia niższa m2    
 

  (2,96+2,27)*0,5*6,866 m2 17,95   
 

  CZĘŚĆ NIŻSZA m2    
 

  elewacje boczne m2    
 

  9,801*4,405 m2 43,17   
 

  3,20*4,405 m2 14,10   
 

  frontowa i tylna m2    
 

  18,20*4,40-(1,41*1,45*5) m2 69,86   
 

  (18,20*(4,40-0,50))-(1,68*1,45+1,18*1,18*2) m2 65,76   
 

  ościeża m2    
 

  50,76 m2 50,76   
 

  gzyms m2    
 

  42,08*0,15 m2 6,31   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 761,47   
 

    RAZEM 761,47 
 

54 Orgbud 915 
0401-0120-050 

Izolacje cieplne pionowe - ze styropianu XPS - izolacja 
attyki od wewnątrz styropianem gr. 10,0 cm 

   

 

  (19,0+10,0*2)*0,50 m2 19,50   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 19,50   
 

    RAZEM 19,50 
 

55 KNR 2-02W 
0517-02-050 

Montaż różnych obróbek z gotowych elementów 
prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej,przy 
szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - p. analogia 
obróbki z blachy tytanowo-cynkowej 

   

 

  attyka m2    
 

  (19,0+10,0*2)*(0,60+0,70) m2 50,70   
 

  parapety m2    
 

  2,38*(0,15+0,20)*(4+8+7+1) m2 16,66   
 

  7,1956*0,375 m2 2,70   
 

  7,1956*0,50 m2 3,60   
 

  4,575*(0,30+0,40) m2 3,20   
 

  1,78*0,20*2 m2 0,71   
 

  1,83*0,70*2 m2 2,56   
 

  2,48*0,45*(2+2+2) m2 6,70   
 

  1,78*0,45*(7+6+4+3) m2 16,02   
 

  0,85*0,45*(3+5) m2 3,06   
 

  1,51*0,45*5 m2 3,40   
 

  1,28*0,45*2 m2 1,15   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 110,46   
 

    RAZEM 110,46 
 

56 KNR 2-02W 
0529-02-040 

Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 15 cm z 
gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej - 
MONTAŻ RUR SPUSTOWYCH - MATERIAŁ Z 
ODZYSKU 

   

 

  7,0*2 m 14,00   
 

  4,50*2 m 9,00   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 23,00   
 

    RAZEM 23,00 
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DASZKI ZEWNETRZNE  
 

DASZEK ŻELBETOWY  - 45443000-4 - Roboty elewacyjne  
 

57 Orgbud 915 
0401-0120-050 

Izolacje cieplne pionowe - ze styropianu XPS - izolacja 
daszku zewnętrznego styropianem gr. 8,0 cm (dóra, spód, 
boki) 

   

 

  2,10*1,50*2 m2 6,30   
 

  (2,10+1,58*2)*(0,15+0,08*2) m2 1,63   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 7,93   
 

    RAZEM 7,93 
 

58 BC-04 
0607-06-050 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
przyklejenie warstwy siatki 

   

 

  2,10*1,50 m2 3,15   
 

  (2,10+1,58*2)*(0,15+0,08*2) m2 1,63   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 4,78   
 

    RAZEM 4,78 
 

59 BC-04 
0603-01-050 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku 
silikonowego  o fakturze typu "baranek" lub "kornik" 
wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu - nałożenie farby podkładowej pod tynki - p. 
analogia tynk wg projektu 

   

 

  2,10*1,50 m2 3,15   
 

  (2,10+1,58*2)*(0,15+0,08*2) m2 1,63   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 4,78   
 

    RAZEM 4,78 
 

60 BC-04 
0603-02-050 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku 
silikonowego   o fakturze typu "baranek" lub "kornik" 
wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych - p. analogia tynk wg projektu 

   

 

  2,10*1,50 m2 3,15   
 

  (2,10+1,58*2)*(0,15+0,08*2) m2 1,63   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 4,78   
 

    RAZEM 4,78 
 

61 KNR 2-02W 
0504-02-050 

Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną    

 

  2,38*1,58 m2 3,76   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 3,76   
 

    RAZEM 3,76 
 

62 KNR 2-02W 
0517-02-050 

Montaż różnych obróbek z gotowych elementów 
prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej,przy 
szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - p. analogia 
obróbki z blachy tytanowo-cynkowej 

   

 

  (2,38*2+1,58*2)*0,50 m2 3,96   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 3,96   
 

    RAZEM 3,96 
 

ZADASZENIE ZE ŚCIANK Ą BOCZNĄ  - 45443000-4 - Roboty elewacyjne  
 

63  AW-050 Zakup i montaż  - ZADASZENIE ZE ŚCIANKĄ 
BOCZNA-OŻEBROWANA SKRZYNIA Z PŁYTY 
MFP OTYNKOWANA I WYPEŁNIONA WEŁNĄ 
MINERALNA (elementy mocujące , obudowa i 
wypełnienie wełną mineralną ) 

   

 

  (3,20+3,36)*1,0 m2 6,56   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 6,56   
 

    RAZEM 6,56 
 

64 BC-04 
0607-06-050 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
przyklejenie warstwy siatki 

   

 

  (3,20+3,36+3,06)*0,85 m2 8,18   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 8,18   
 

    RAZEM 8,18 
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65 BC-04 
0603-01-050 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku 
silikonowego  o fakturze typu "baranek" lub "kornik" 
wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu - nałożenie farby podkładowej pod tynki - p. 
analogia tynk wg projektu 

   

 

  (3,20+3,36+3,06)*0,85 m2 8,18   
 

  3,36*0,30+3,20*0,30 m2 1,97   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 10,15   
 

    RAZEM 10,15 
 

66 BC-04 
0603-02-050 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku 
silikonowego   o fakturze typu "baranek" lub "kornik" 
wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych - p. analogia tynk wg projektu 

   

 

  (3,20+3,36+3,06)*0,85 m2 8,18   
 

  3,36*0,30+3,20*0,30 m2 1,97   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 10,15   
 

    RAZEM 10,15 
 

67 KNR 2-02W 
0517-02-050 

Montaż różnych obróbek z gotowych elementów 
prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej,przy 
szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - p. analogia 
obróbki z blachy tytanowo-cynkowej 

   

 

  3,70*1,0 m2 3,70   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 3,70   
 

    RAZEM 3,70 
 

ELEMENTY WYKO ŃCZENIOWE - (ponowny montaż elementów klimatyzacji)  - 45443000-4 - Roboty elewacyjne  
 

68 KNR 2-02 
1211-03-050 

Kraty stalowe prętowe otwierane odchylnie,o 
powierzchni ponad 2 m2. - MONTAŻ NOWYCH KRAT 
PO WYKONANIU docieplenia elewacji 

   

 

  1,78*1,55*3 m2 8,28   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 8,28   
 

    RAZEM 8,28 
 

69  AW-090 Ponowny montaż urzadzeń klimatyzacyjnych    
 

  10 kpl 10,00   
 

   kpl -------------   
 

  Przeniesienie + kpl 10,00   
 

    RAZEM 10,00 
 

70  AW-050 Zakup i montaż osłon z listew drewnianych  elementów 
wentylacyjnych mocowanych na elewacji - (RAMA  Z 
KĄTOWNIKA 75X50X6 do mocowania osłon do  
ściany; do mocowania listew - DEMONTOWALNA 
RAMA DREWNIANA 90X60mm; MOCOWANA 
ŚRUBAMI M8 DO KĄTOWNIKA; RAMA 
ZESPOLONA Z LISTWAMI PIONOWYMI 40 x 80 
mm) 

   

 

  (1,10+0,80)*4,32 m2 8,21   
 

  (1,02+0,60*2)*3,65 m2 8,10   
 

  (1,10+0,60*2)*6,02 m2 13,85   
 

  (1,005+0,60*2)*6,02 m2 13,27   
 

  (1,02+0,61*2)*4,10 m2 9,18   
 

  (0,925+0,61*2)*3,65 m2 7,83   
 

  (0,975+0,61*2)*2,72 m2 5,97   
 

  (0,90+0,60+0,80)*6,02 m2 13,85   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 80,26   
 

    RAZEM 80,26 
 

BUDYNEK NR "4" - TERMOMODERNIZACJA  
 

RUSZTOWANIA -  45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
 

71 KNR 2-02 
1604-01-050 

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m.    

 

  ELEWACJA zachodnia m2    
 

  (6,3032+4,36)*0,5*12,94 m2 68,99   
 

  (4,716+4,30)*0,5*5,84 m2 26,33   
 

  elewacja wschodnia m2    
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  (6,30+4,38)*0,5*12,53 m2 66,91   
 

  (4,30+4,50)*0,5*5,89 m2 25,92   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 188,14   
 

    RAZEM 188,14 
 

72 KNR 2-02 
1613-01-050 

Instalacje odgromowe rusztowań 
zewnętrznych,przyściennych o wysokości do 10 m z 
zastosowaniem bednarki ocynkowanej 20x3mm. 

   

 

  ELEWACJA zachodnia m2    
 

  (6,3032+4,36)*0,5*12,94 m2 68,99   
 

  (4,716+4,30)*0,5*5,84 m2 26,33   
 

  elewacja wschodnia m2    
 

  (6,30+4,38)*0,5*12,53 m2 66,91   
 

  (4,30+4,50)*0,5*5,89 m2 25,92   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 188,14   
 

    RAZEM 188,14 
 

73  AW-148 Efektywny czas pracy rusztowań    
 

  (1,446/3*0,84)*312,8*0,3 m-g 37,99   
 

   m-g -------------   
 

  Przeniesienie + m-g 37,99   
 

    RAZEM 37,99 
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE  - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 
 

74 KNR 4-01 
0535-05-040 

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do 
użytku - materiał do ponownej zabudowy 

   

 

  3,60*3*2 m 21,60   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 21,60   
 

    RAZEM 21,60 
 

75 KNR 4-01 
0726-02-050 

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III 
/wapno gaszone/ścian loggii,balkonów,podłoże z 
cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym miejscu 
do 2 m2 - przyjęto 30% z ogólnej powierzchni 

   

 

  elewacja zachodnia m2    
 

  (6,3032+4,36)*0,5*12,94 m2 68,99   
 

  -(2,20*1,55+2,77*3,18+2,7475*3,18) m2 -20,96   
 

  (4,716+4,30)*0,5*5,84 m2 26,33   
 

  -(2,1175*2,72) m2 -5,76   
 

  elewacja wschodnia m2    
 

  (6,30+4,38)*0,5*12,53 m2 66,91   
 

  (4,30+4,50)*0,5*5,89 m2 25,92   
 

  -(2,77*3,02) m2 -8,37   
 

  (3,06+2,81)*0,5*1,883*2 m2 11,05   
 

  -(1,40*1,10+1,0*2,0+2,77*3,02+1,55*0,80) m2 -13,15   
 

  elewacja południowa m2    
 

  30,47*3,58 m2 109,08   
 

  -(2,77*3,0*5+2,80*1,55) m2 -45,89   
 

  elewacja pólnocna m2    
 

  26,726*3,58 m2 95,68   
 

  -(2,50*1,55*3) m2 -11,63   
 

  3,74*(2,55+1,35) m2 14,59   
 

   m2 -------------   
 

  Suma m2 312,80   
 

  Przeniesienie pomnożone m2    
 

  0,3 m2 93,84   
 

    RAZEM 93,84 
 

76 KNR 4-01 
0108-11-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 

   

 

  obmiar szacunkowy m3    
 

  93,84*0,05 m3 4,69   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 4,69   
 

    RAZEM 4,69 
 

77 KNR 4-01 
0108-12-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na każdy następny 1 km - za dalsze 
9,0 km 

   

 

  obmiar szacunkowy m3    
 

  93,84*0,05 m3 4,69   
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   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 4,69   
 

    RAZEM 4,69 
 

78  AW-060 Opłata za składowanie gruzu    
 

  obmiar szacunkowy m3    
 

  93,84*0,05 m3 4,69   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 4,69   
 

    RAZEM 4,69 
 

DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ TERENU - 45443000-4 - Roboty elewacyjne  
 

79 BC-04 
0606-01-050 

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - 
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego 
podłoża 

   

 

  elewacja zachodnia m2    
 

  (6,3032+4,36)*0,5*12,94 m2 68,99   
 

  -(2,20*1,55+2,77*3,18+2,7475*3,18) m2 -20,96   
 

  (4,716+4,30)*0,5*5,84 m2 26,33   
 

  -(2,1175*2,72) m2 -5,76   
 

  elewacja wschodnia m2    
 

  (6,30+4,38)*0,5*12,53 m2 66,91   
 

  (4,30+4,50)*0,5*5,89 m2 25,92   
 

  -(2,77*3,02) m2 -8,37   
 

  (3,06+2,81)*0,5*1,883*2 m2 11,05   
 

  -(1,40*1,10+1,0*2,0+2,77*3,02+1,55*0,80) m2 -13,15   
 

  elewacja południowa m2    
 

  30,47*3,58 m2 109,08   
 

  -(2,77*3,0*5+2,80*1,55) m2 -45,89   
 

  elewacja pólnocna m2    
 

  26,726*3,58 m2 95,68   
 

  -(2,50*1,55*3) m2 -11,63   
 

  3,74*(2,55+1,35) m2 14,59   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 312,80   
 

    RAZEM 312,80 
 

80 BO-01 
0314-03-050 

Odgrzybianie powierzchni na ścianach, filarach, 
pilastrach metodą opryskiwania o powierzchni ściany w 
m2 Jednokrotne powyżej 3m2 - p. analogia Dezynfekcja 
obiektu 

   

 

  elewacja zachodnia m2    
 

  (6,3032+4,36)*0,5*12,94 m2 68,99   
 

  -(2,20*1,55+2,77*3,18+2,7475*3,18) m2 -20,96   
 

  (4,716+4,30)*0,5*5,84 m2 26,33   
 

  -(2,1175*2,72) m2 -5,76   
 

  elewacja wschodnia m2    
 

  (6,30+4,38)*0,5*12,53 m2 66,91   
 

  (4,30+4,50)*0,5*5,89 m2 25,92   
 

  -(2,77*3,02) m2 -8,37   
 

  (3,06+2,81)*0,5*1,883*2 m2 11,05   
 

  -(1,40*1,10+1,0*2,0+2,77*3,02+1,55*0,80) m2 -13,15   
 

  elewacja południowa m2    
 

  30,47*3,58 m2 109,08   
 

  -(2,77*3,0*5+2,80*1,55) m2 -45,89   
 

  elewacja pólnocna m2    
 

  26,726*3,58 m2 95,68   
 

  -(2,50*1,55*3) m2 -11,63   
 

  3,74*(2,55+1,35) m2 14,59   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 312,80   
 

    RAZEM 312,80 
 

81 BC-04 
0617-01-040 

Montaż profili elewacyjnych - zamocowanie listwy 
cokołowej 

   

 

  12,94+5,84 m 18,78   
 

  12,53+5,89 m 18,42   
 

  1,90*2 m 3,80   
 

  30,47+26,726+3,74 m 60,94   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 101,94   
 

    RAZEM 101,94 
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82 BC-04 
0607-01-050 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowym  o 
gr. 15,0 cm 

   

 

  elewacja zachodnia m2    
 

  (6,3032+4,36)*0,5*12,94 m2 68,99   
 

  -(2,20*1,55+2,77*3,18+2,7475*3,18) m2 -20,96   
 

  (4,716+4,30)*0,5*5,84 m2 26,33   
 

  -(2,1175*2,72) m2 -5,76   
 

  elewacja wschodnia m2    
 

  (6,30+4,38)*0,5*12,53 m2 66,91   
 

  (4,30+4,50)*0,5*5,89 m2 25,92   
 

  -(2,77*3,02) m2 -8,37   
 

  (3,06+2,81)*0,5*1,883*2 m2 11,05   
 

  -(1,40*1,10+1,0*2,0+2,77*3,02+1,55*0,80) m2 -13,15   
 

  elewacja południowa m2    
 

  30,47*3,58 m2 109,08   
 

  -(2,77*3,0*5+2,80*1,55) m2 -45,89   
 

  elewacja pólnocna m2    
 

  26,726*3,58 m2 95,68   
 

  -(2,50*1,55*3) m2 -11,63   
 

  3,74*(2,55+1,35) m2 14,59   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 312,80   
 

    RAZEM 312,80 
 

83 BC-04 
0607-05-020 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
przymocowanie płyt za pomocą dybli plastikowych do 
ścian z cegły 

   

 

  313,0*6 szt 1 878,00   
 

   szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 1 878,00   
 

    RAZEM 1 878,00 
 

84 BC-04 
0607-06-050 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
przyklejenie warstwy siatki 

   

 

  elewacja zachodnia m2    
 

  (6,3032+4,36)*0,5*12,94 m2 68,99   
 

  -(2,20*1,55+2,77*3,18+2,7475*3,18) m2 -20,96   
 

  (4,716+4,30)*0,5*5,84 m2 26,33   
 

  -(2,1175*2,72) m2 -5,76   
 

  elewacja wschodnia m2    
 

  (6,30+4,38)*0,5*12,53 m2 66,91   
 

  (4,30+4,50)*0,5*5,89 m2 25,92   
 

  -(2,77*3,02) m2 -8,37   
 

  (3,06+2,81)*0,5*1,883*2 m2 11,05   
 

  -(1,40*1,10+1,0*2,0+2,77*3,02+1,55*0,80) m2 -13,15   
 

  elewacja południowa m2    
 

  30,47*3,58 m2 109,08   
 

  -(2,77*3,0*5+2,80*1,55) m2 -45,89   
 

  elewacja pólnocna m2    
 

  26,726*3,58 m2 95,68   
 

  -(2,50*1,55*3) m2 -11,63   
 

  3,74*(2,55+1,35) m2 14,59   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 312,80   
 

    RAZEM 312,80 
 

85 KNR 2-02 
2601-05-050 

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i 
pokrycie wyprawami elewacyjnymi.Dodatkowa warstwa 
siatki (parter). 

   

 

  elewacja zachodnia m2    
 

  (6,3032+4,36)*0,5*12,94 m2 68,99   
 

  -(2,20*1,55+2,77*3,18+2,7475*3,18) m2 -20,96   
 

  (4,716+4,30)*0,5*5,84 m2 26,33   
 

  -(2,1175*2,72) m2 -5,76   
 

  elewacja wschodnia m2    
 

  (6,30+4,38)*0,5*12,53 m2 66,91   
 

  (4,30+4,50)*0,5*5,89 m2 25,92   
 

  -(2,77*3,02) m2 -8,37   
 

  (3,06+2,81)*0,5*1,883*2 m2 11,05   
 

  -(1,40*1,10+1,0*2,0+2,77*3,02+1,55*0,80) m2 -13,15   
 

  elewacja południowa m2    
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  30,47*3,58 m2 109,08   
 

  -(2,77*3,0*5+2,80*1,55) m2 -45,89   
 

  elewacja pólnocna m2    
 

  26,726*3,58 m2 95,68   
 

  -(2,50*1,55*3) m2 -11,63   
 

  3,74*(2,55+1,35) m2 14,59   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 312,80   
 

    RAZEM 312,80 
 

86 BC-04 
0607-07-050 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 

   

 

  (2,77+3,0*2)*0,25*5 m2 10,96   
 

  (2,80+1,55*2)*0,25*4 m2 5,90   
 

  (1,40+1,10*2)*0,25 m2 0,90   
 

  (0,80+1,60*2)*0,25 m2 1,00   
 

  (0,80+1,20*2)*0,25*2 m2 1,60   
 

  (1,0+2,0*2)*0,25 m2 1,25   
 

  (2,77+3,02*2)*0,25 m2 2,20   
 

  (2,13+2,77*2)*0,25 m2 1,92   
 

  (2,77+3,18*2)*0,25 m2 2,28   
 

  (2,75+3,18*2)*0,25 m2 2,28   
 

  (2,20+1,55*2)*0,25 m2 1,33   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 31,62   
 

    RAZEM 31,62 
 

87 BC-04 
0617-02-040 

Montaż profili elewacyjnych - ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem systemowym 

   

 

  6,30+4,40 m 10,70   
 

  4,72+4,30 m 9,02   
 

  6,30+4,38+4,30+4,50 m 19,48   
 

  2,81*2 m 5,62   
 

  3,58*4 m 14,32   
 

  (2,55+1,35)*2 m 7,80   
 

  stolarka m    
 

  2,75+3,18*2 m 9,11   
 

  2,20+1,55*2 m 5,30   
 

  2,13+2,72*2 m 7,57   
 

  2,44+3,18*2 m 8,80   
 

  (2,77+3,0*2)*5 m 43,85   
 

  (2,80+1,55*2)*4 m 23,60   
 

  1,40+1,10*2 m 3,60   
 

  0,80+1,60*2 m 4,00   
 

  (0,80+1,20*2)*2 m 6,40   
 

  1,0+2,0*2 m 5,00   
 

  2,77+3,02*2 m 8,81   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 192,98   
 

    RAZEM 192,98 
 

88 BC-04 
0603-01-050 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku 
silikonowego  o fakturze typu "baranek" lub "kornik" 
wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu - nałożenie farby podkładowej pod tynki - p. 
analogia tynk wg projektu 

   

 

  elewacja zachodnia m2    
 

  (6,3032+4,36)*0,5*12,94 m2 68,99   
 

  -(2,20*1,55+2,77*3,18+2,7475*3,18) m2 -20,96   
 

  (4,716+4,30)*0,5*5,84 m2 26,33   
 

  -(2,1175*2,72) m2 -5,76   
 

  elewacja wschodnia m2    
 

  (6,30+4,38)*0,5*12,53 m2 66,91   
 

  (4,30+4,50)*0,5*5,89 m2 25,92   
 

  -(2,77*3,02) m2 -8,37   
 

  (3,06+2,81)*0,5*1,883*2 m2 11,05   
 

  -(1,40*1,10+1,0*2,0+2,77*3,02+1,55*0,80) m2 -13,15   
 

  elewacja południowa m2    
 

  30,47*3,58 m2 109,08   
 

  -(2,77*3,0*5+2,80*1,55) m2 -45,89   
 

  elewacja pólnocna m2    
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  26,726*3,58 m2 95,68   
 

  -(2,50*1,55*3) m2 -11,63   
 

  3,74*(2,55+1,35) m2 14,59   
 

  ościaża m2    
 

  31,62 m2 31,62   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 344,42   
 

    RAZEM 344,42 
 

89 BC-04 
0603-02-050 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku 
silikonowego   o fakturze typu "baranek" lub "kornik" 
wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych - p. analogia tynk wg projektu 

   

 

  elewacja zachodnia m2    
 

  (6,3032+4,36)*0,5*12,94 m2 68,99   
 

  -(2,20*1,55+2,77*3,18+2,7475*3,18) m2 -20,96   
 

  (4,716+4,30)*0,5*5,84 m2 26,33   
 

  -(2,1175*2,72) m2 -5,76   
 

  elewacja wschodnia m2    
 

  (6,30+4,38)*0,5*12,53 m2 66,91   
 

  (4,30+4,50)*0,5*5,89 m2 25,92   
 

  -(2,77*3,02) m2 -8,37   
 

  (3,06+2,81)*0,5*1,883*2 m2 11,05   
 

  -(1,40*1,10+1,0*2,0+2,77*3,02+1,55*0,80) m2 -13,15   
 

  elewacja południowa m2    
 

  30,47*3,58 m2 109,08   
 

  -(2,77*3,0*5+2,80*1,55) m2 -45,89   
 

  elewacja pólnocna m2    
 

  26,726*3,58 m2 95,68   
 

  -(2,50*1,55*3) m2 -11,63   
 

  3,74*(2,55+1,35) m2 14,59   
 

  ościaża m2    
 

  31,62 m2 31,62   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 344,42   
 

    RAZEM 344,42 
 

90 KNR 2-02W 
0517-02-050 

Montaż różnych obróbek z gotowych elementów 
prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej,przy 
szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - p. analogia 
obróbki z blachy tytanowo-cynkowej 

   

 

  2,90*0,30*4 m2 3,48   
 

  1,50*0,30 m2 0,45   
 

  0,90*0,30*3 m2 0,81   
 

  2,30*0,30 m2 0,69   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 5,43   
 

    RAZEM 5,43 
 

91 KNR 2-02W 
0529-02-040 

Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 15 cm z 
gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej - 
MONTAŻ RUR SPUSTOWYCH - MATERIAŁ Z 
ODZYSKU 

   

 

  3,60*3*2 m 21,60   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 21,60   
 

    RAZEM 21,60 
 

BUDYNEK NR "5" - TERMOMODERNIZACJA  
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE  - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 
 

92 KNR 4-01 
0535-05-040 

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do 
użytku - materiał do ponownej zabudowy 

   

 

  3,0*4 m 12,00   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 12,00   
 

    RAZEM 12,00 
 

93 KNR 4-01 
0535-08-050 

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, 
okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej 
się do użytku 

   

 

  (9,0*2+3,83)*0,30 m2 6,55   
 

   m2 -------------   
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  Przeniesienie + m2 6,55   
 

    RAZEM 6,55 
 

94 KNR 4-01 
0726-02-050 

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III 
/wapno gaszone/ścian loggii,balkonów,podłoże z 
cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym miejscu 
do 2 m2 - przyjęto 30% z ogólnej powierzchni 

   

 

  elewacja południe m2    
 

  0,76*2,72 m2 2,07   
 

  (2,72+3,66)*0,5*6,66 m2 21,25   
 

  elewacja pólnoc m2    
 

  (3,10+3,70)*0,5*3,60 m2 12,24   
 

  (3,10+2,70)*0,5*3,83-2,0*0,98 m2 9,15   
 

  elewacja zachód m2    
 

  9,0*3,10-1,35*1,20 m2 26,28   
 

  0,40*3,0*2 m2 2,40   
 

  13,03*0,70 m2 9,12   
 

  elewacja wschów m2    
 

  13,03*2,72 m2 35,44   
 

  9,0*3,10 m2 27,90   
 

   m2 -------------   
 

  Suma m2 145,84   
 

  Przeniesienie pomnożone m2    
 

  0,3 m2 43,75   
 

    RAZEM 43,75 
 

95 KNR 4-01 
0108-11-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 

   

 

  obmiar szacunkowy m3    
 

  43,75*0,03 m3 1,31   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 1,31   
 

    RAZEM 1,31 
 

96 KNR 4-01 
0108-12-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na każdy następny 1 km - za dalsze 
9,0 km 

   

 

  obmiar szacunkowy m3    
 

  43,75*0,03 m3 1,31   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 1,31   
 

    RAZEM 1,31 
 

97  AW-060 Opłata za składowanie gruzu    
 

  obmiar szacunkowy m3    
 

  43,75*0,03 m3 1,31   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 1,31   
 

    RAZEM 1,31 
 

DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ TERENU - 45443000-4 - Roboty elewacyjne  
 

98 BC-04 
0606-01-050 

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - 
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego 
podłoża 

   

 

  elewacja południe m2    
 

  0,76*2,72 m2 2,07   
 

  (2,72+3,66)*0,5*6,66 m2 21,25   
 

  elewacja południe m2    
 

  (3,07+3,70)*0,5*3,60 m2 12,19   
 

  (3,07+2,70)*0,5*3,83-(0,98*2,28) m2 8,82   
 

  elewacja zachód m2    
 

  9,0*3,10-1,35*1,20 m2 26,28   
 

  0,40*3,0*2 m2 2,40   
 

  13,03*2,72 m2 35,44   
 

  9,0*3,10 m2 27,90   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 136,34   
 

    RAZEM 136,34 
 

99 BO-01 
0314-03-050 

Odgrzybianie powierzchni na ścianach, filarach, 
pilastrach metodą opryskiwania o powierzchni ściany w 
m2 Jednokrotne powyżej 3m2 - p. analogia Dezynfekcja 
obiektu 

   

 

  elewacja południe m2    
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  0,76*2,72 m2 2,07   
 

  (2,72+3,66)*0,5*6,66 m2 21,25   
 

  elewacja południe m2    
 

  (3,07+3,70)*0,5*3,60 m2 12,19   
 

  (3,07+2,70)*0,5*3,83-(0,98*2,28) m2 8,82   
 

  elewacja zachód m2    
 

  9,0*3,10-1,35*1,20 m2 26,28   
 

  0,40*3,0*2 m2 2,40   
 

  13,03*2,72 m2 35,44   
 

  9,0*3,10 m2 27,90   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 136,34   
 

    RAZEM 136,34 
 

100 BC-04 
0617-01-040 

Montaż profili elewacyjnych - zamocowanie listwy 
cokołowej 

   

 

  (13,03+9,0)*2 m 44,06   
 

  (6,66+0,7573)*2 m 14,83   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 58,89   
 

    RAZEM 58,89 
 

101 BC-04 
0607-01-050 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowym  o 
gr. 15,0 cm 

   

 

  elewacja południe m2    
 

  0,76*2,72 m2 2,07   
 

  (2,72+3,66)*0,5*6,66 m2 21,25   
 

  elewacja południe m2    
 

  (3,07+3,70)*0,5*3,60 m2 12,19   
 

  (3,07+2,70)*0,5*3,83-(0,98*2,28) m2 8,82   
 

  elewacja zachód m2    
 

  9,0*3,10-1,35*1,20 m2 26,28   
 

  0,40*3,0*2 m2 2,40   
 

  13,03*2,72 m2 35,44   
 

  9,0*3,10 m2 27,90   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 136,34   
 

    RAZEM 136,34 
 

102 BC-04 
0607-05-020 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
przymocowanie płyt za pomocą dybli plastikowych do 
ścian z cegły 

   

 

  136,5*6 szt 819,00   
 

   szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 819,00   
 

    RAZEM 819,00 
 

103 BC-04 
0607-06-050 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
przyklejenie warstwy siatki 

   

 

  elewacja południe m2    
 

  0,76*2,72 m2 2,07   
 

  (2,72+3,66)*0,5*6,66 m2 21,25   
 

  elewacja południe m2    
 

  (3,07+3,70)*0,5*3,60 m2 12,19   
 

  (3,07+2,70)*0,5*3,83-(0,98*2,28) m2 8,82   
 

  elewacja zachód m2    
 

  9,0*3,10-1,35*1,20 m2 26,28   
 

  0,40*3,0*2 m2 2,40   
 

  13,03*2,72 m2 35,44   
 

  9,0*3,10 m2 27,90   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 136,34   
 

    RAZEM 136,34 
 

104 KNR 2-02 
2601-05-050 

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i 
pokrycie wyprawami elewacyjnymi.Dodatkowa warstwa 
siatki (parter). 

   

 

  elewacja południe m2    
 

  0,76*2,72 m2 2,07   
 

  (2,72+3,66)*0,5*6,66 m2 21,25   
 

  elewacja południe m2    
 

  (3,07+3,70)*0,5*3,60 m2 12,19   
 

  (3,07+2,70)*0,5*3,83-(0,98*2,28) m2 8,82   
 



str 22 

  elewacja zachód m2    
 

  9,0*3,10-1,35*1,20 m2 26,28   
 

  0,40*3,0*2 m2 2,40   
 

  13,03*2,72 m2 35,44   
 

  9,0*3,10 m2 27,90   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 136,34   
 

    RAZEM 136,34 
 

105 BC-04 
0607-07-050 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 

   

 

  (0,98+2,28*2)*0,30 m2 1,66   
 

  (1,35*2+1,20)*0,30 m2 1,17   
 

  3,0*0,30*2 m2 1,80   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 4,63   
 

    RAZEM 4,63 
 

106 BC-04 
0617-02-040 

Montaż profili elewacyjnych - ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem systemowym 

   

 

  2,28*2+0,98 m 5,54   
 

  1,35*2+1,20 m 3,90   
 

  3,07*4+2,77*2+3,10*2 m 24,02   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 33,46   
 

    RAZEM 33,46 
 

107 BC-04 
0603-01-050 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku 
silikonowego  o fakturze typu "baranek" lub "kornik" 
wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu - nałożenie farby podkładowej pod tynki - p. 
analogia tynk wg projektu 

   

 

  elewacja południe m2    
 

  0,76*2,72 m2 2,07   
 

  (2,72+3,66)*0,5*6,66 m2 21,25   
 

  elewacja południe m2    
 

  (3,07+3,70)*0,5*3,60 m2 12,19   
 

  (3,07+2,70)*0,5*3,83-(0,98*2,28) m2 8,82   
 

  elewacja zachód m2    
 

  9,0*3,10-1,35*1,20 m2 26,28   
 

  0,40*3,0*2 m2 2,40   
 

  13,03*2,72 m2 35,44   
 

  9,0*3,10 m2 27,90   
 

  4,63 m2 4,63   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 140,97   
 

    RAZEM 140,97 
 

108 BC-04 
0603-02-050 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku 
silikonowego   o fakturze typu "baranek" lub "kornik" 
wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych - p. analogia tynk wg projektu 

   

 

  elewacja południe m2    
 

  0,76*2,72 m2 2,07   
 

  (2,72+3,66)*0,5*6,66 m2 21,25   
 

  elewacja południe m2    
 

  (3,07+3,70)*0,5*3,60 m2 12,19   
 

  (3,07+2,70)*0,5*3,83-(0,98*2,28) m2 8,82   
 

  elewacja zachód m2    
 

  9,0*3,10-1,35*1,20 m2 26,28   
 

  0,40*3,0*2 m2 2,40   
 

  13,03*2,72 m2 35,44   
 

  9,0*3,10 m2 27,90   
 

  4,63 m2 4,63   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 140,97   
 

    RAZEM 140,97 
 

109 KNR 2-02W 
0517-02-050 

Montaż różnych obróbek z gotowych elementów 
prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej,przy 
szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - p. analogia 
obróbki z blachy tytanowo-cynkowej 

   

 

  1,30*0,35 m2 0,46   
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  (9,0*2+3,83)*0,50 m2 10,92   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 11,37   
 

    RAZEM 11,37 
 

110 KNR 2-02W 
0529-02-040 

Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 15 cm z 
gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej - 
MONTAŻ RUR SPUSTOWYCH - MATERIAŁ Z 
ODZYSKU 

   

 

  3,0*4 m 12,00   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 12,00   
 

    RAZEM 12,00 
 


