ZAMAWIAJ ACY: Przedskbiorstwo Ustug Miejskich Sp. z o.0.
GUBIN. ul. Slgska 36

PRZEDMIAR ROBOT

nazwa inwestycji:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW

adres inwestyciji:
GUBIN. ul. Slaska 36

OBIEKTY: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY PRZEDSI EBIORSTWA USt UG MIEJSKICH Sp. 7 0.0.;

BUDYNEK NR ,4”; BUDYNEK NR ,5”.

Kod i Nazwa Wspolnego Stownika Zamowig:

DZIAL:
45000000-7 — Roboty budowlane.

Grupa:

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budew

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszek@mpletnych obiektéw budowlanych lub ich cesci oraz roboty w zakresie
inzynierii | adowej i wodnej

45400000-1 — Roboty wykicczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

Klasa:

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorkibiektow budowlanych; roboty ziemne

45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokéy konstrukcji dachowych i inne podobne roboty speelistyczne
45410000-4 — Tynkowanie

45420000 -7 — Roboty w zakresie zaktadania stolarkudowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 — Pokrywanie podtogsician

45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45262522-6 - Roboty murarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421146 -9 - Instalowanie sufitw podwieszonych
45421160-3 - Instalowanie wyrobéw metalowych;
45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtog
45442100-8 - Roboty malarskie

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

Sporzadzit: C. Dotegiewicz

pazdziernik 2021 r.
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Tabela elementow
Tabela elementow

Lp. Nazwa Kod i Nazwa Wspélnego Stownika Zamowie

1. BUDYNEK ADMINISTRACYJNA —
TERMOMODERNIZACJA

1.1. RUSZTOWANIA 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowia

1.2. ROBOTY ROZBIORKOWE 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

1.3. DOCIEPLENIE ELEWACJI

1.3.1 DOCIEPLENIE PONI ZEJ TERENU

1.3.1 ROBOTY ROZBIORKOWE - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

1.  ELEMENTY ZEWN ETRZNE

1.3.1 ROBOTYZIEMNE 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania tererpod
2. budowe i roboty ziemne

1.3.1 DOCIEPLENIE SCIAN PONIZEJ 45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni
3. TERENU

1.3.1 ODTWORZENIE ELEMENTOW 45233200-1 - Roboty w zakresie iiych nawierzchni

4. ZEWNETRZNYCH

1.3.2 DOCIEPLENIE POWY ZEJ TERENU

1.3.2 WYMIANA STOLARKI 45443000-4 - Roboty elewacyjne

1.3.2 DOCIEPLENIE POWY ZEJ TERENU 45443000-4 - Roboty elewacyjne

1.3.2 DASZKI ZEWNETRZNE

3.

1.3.2 DASZEK ZELBETOWY 45443000-4 - Roboty elewacyjne
3.1,

1.3.2 ZADASZENIE ZE SCIANK A 45443000-4 - Roboty elewacyjne
.3.2. BOCZNA

1.3.2 ELEMENTY WYKO NCZENIOWE -  45443000-4 - Roboty elewacyjne
4.  (ponowny montaz elementéw
klimatyzaciji)

2. BUDYNEK NR "4" -
TERMOMODERNIZACJA

2.1. RUSZTOWANIA 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowia

2.2. ROBOTY ROZBIORKOWE 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

2.3. DOCIEPLENIE SCIAN POWY ZEJ 45443000-4 - Roboty elewacyjne
TERENU

3. BUDYNEK NR "5" -
TERMOMODERNIZACJA

3.1. ROBOTY ROZBIORKOWE 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

3.2. DOCIEPLENIE SCIAN POWY ZEJ 45443000-4 - Roboty elewacyjne
TERENU
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Ksigzka Przedmiaréw

Lp. Podst Opis i wyliczenia Cpm o Poszcz Razem
BUDYNEK ADMINISTRACYJNA - TERMOMODERNIZACJA
RUSZTOWANIA - 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniuusztowan

1{KNR2-02  Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokai do 10 m. :
 1604-01-050

| (42,08+1,50%2)*7,0% m2 631,12
m2 s
| Przeniesienie ‘m2 729,12
E : RAZEN 729,15

2:KNR2-02 ! Instalacje odgromowe rusztowa
{1613-01-050 | zewrgtrznych,przygciennych o wysokizi do 10 m z
i zastosowaniem bednarki ocynkowanej 20x3mm. i
! (42,08+1,50%2)*7,0*. im2 i 631,12
| 7,0°7,0%2 m2 98,00;
11—
i Przeniesienie im2 | 729,12
{ { i RAZEM 729,1::

3:iKNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zexmnych
1505-010-050
(42,08+1,50*2)*7,0*. m2 631,12
{7,0%7,0%2 im2 i 98,00
LU E—

Przeniesienie m2 729,12
RAZEM 729,1;

4: KNR 2-02 Daszki ochronne ggte wolno stajce nad przégiami dla
1614-04-050 : pieszych,o konstrukcji drewnianej.

3,0%2,C m2 6,00
m2 i e
{ Przeniesienie im2 | 6,00}
{ : i RAZEM 6,0C

5 AW-148 | Efektywny czas pracy rusztowa :

i dem. uradzen im-g
f4.C img | 4,00
: rozbi6rki obrébe ‘mg !
| (0,3/3%0,84)*175,05%0,8 mg | 12,50!
{ uzup. tynkév fmg !
| (1,29/3%0,84)*211,32*0, mg | 61,06
i docieplenie + tyn} ‘mg |
! (1,446/3*0,84)*704,39*0,7 img i 213,90;
£ (0,98/3*0,84)*31,1 img | 8,55!
 (0,32/3*0,84)*761,07*0, ‘mg | 54,55
mg i e
! Przeniesienie img 354,56
= = 'RAZEM 354,5¢

ROBOTY ROZBIORKOWE - 45111100-9 - Roboty w zakresie brzenia
: 6 AW-090 : Demonta istn. uradze klimatyzacyjnych wraz z
{ instalacy odp. skropliny
1 kpl 10,00
1/ E——
! Przeniesienie fkpl 10,00
| |  RAZEM 10,0C

71 KNR 4-01 : Rozebranie rur spustowych z blachy nadej si: do
i 0535-05-040 : uzytku - materiat do ponownej zabudowy
17,072
£ 4,50%2

{ Przeniesienie

i i i i RAZEM 23,0(;
8{KNR4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowychi
i 0535-08-050 : okapdw, kotnierzy gzymsoéw itp.z blachy nie nadej
i sie do uzytku i

! cze$é nizsze im2 i

£ 14,10%0,70% im2 19,74

£ 2,50%1,8( im2 i 4,50!
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{ 2,50*0,4( im2 i 1,00}
£9,80+0,6( im2 i 5,88!
! 2,935*0,6( im2 ! 1,76!
£ (9,8(-2,935)*0,6( im2 ! 4,12}
| cze4¢ WyzSze im2 |
{ 42,10%0,80% im2 ! 67,36
£7,0%0,70%2 im2 | 9,801
| gzyms im2 |
£ 42,10*0,40% im2 i 33,68!
| parapety zew im2 !
£1,51*0,35% im2 | 2,64
{1,78*0,35%4%2 im2 i 4,98!
£ 2,48*0,35% im2 i 1,74}
£ 0,85*0,35%: im2 ! 0,89i
11,93%0,3¢ im2 0,68i
{1,78*0,3t im2 i 0,62}
{1,78%0,35% im2 i 3,74
[ 2,48*0,35% im2 | 3,47!
{1,78%0,35%(2+2+2 im2 | 3,74!
{ 2,48*0,35% im2 i 1,74
{0,85*0,35% im2 i 1,49i
i 1,28+0,35% im2 0,90:
{1,680,3¢ im2 i 0,59!
1
i Przeniesienie im2 ! 175,05!
: : i RAZEM 175,0"

9{KNR 2-02W | Kraty state stalowe,ptowe osadzone vcianach o
:1210-03-050 : powierzchni ponad 2 m2 - p. analogia demanta i
i istniefgcych krat okiennych (do wyceny R+S wsp6t.0,

i bez M) ;
| 1,68+1,45% m2 4,87
£ 1,68*1,45*] ‘m2 ! 2 44
m2 i e
: Przeniesienie im2 7,311
E 5 'RAZEM 73

10i KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewatrznych zwyktych kat.ll1
0726-02-050 ' /wapno gaszon&ian loggii,balkonéw,podtice z
cegly,pustakéw ceram.gazo-| pianobet.w jednym roig
do 2 m2 - przyjto 30% z ogolnej powierzchni

{ czesé wyzsze im2
{ elewacja tyln im2 |
42,08*6,8: m2 287,41
-(4,82*4,40+1,68*1,45*C m2 -28,52
i -(2,38*1,45+1,68*0,75*2+2,38*0,7 im2 -7,76}
i elewacja wejciows im2 !
{42,08%6,1" im2 259,63
{-(2,38+1,45*4+1,68*1,45*15+2,67*1,5 im2 | -48,94;
{-(1,83%3,28+2,38*1,45% im2 i -12,90!
i elewacje boczr im2 !
! (6,83+6,17)*0,5%6,86 im2 44.,63!
{ ponad czscia nizsze im2 |
{(2,96+2,27)*0,5%6,86 im2 i 17,95!
{ CZESC NIZSZA im2 |
: elewacje boczr m2
£9,801*4,40! im2 i 43,17:
| 3,20%4,40" im2 ! 14,10}
{ frontowa i tyln: im2 |
[ 18,20%4,4(-(1,41*1,45*5 im2 ! 69,86
! (18,20%(4,4(-0,50)-(1,68*1,45+1,18*1,18*Z im2 65,76
81172 —
i Sum: im2 i 704,39
! Przeniesienie pomione im2 !
0,2 im2 i 211,32

211,3:1
11} KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
{0108-11-060 i samowytadowczymi na odlegiddo 1 km
{ obmiar szacunkow im3 i
£ 175,05*0,00 im3 | 1,05!
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£7,31*0,0¢ im3 0,29!
{211,32*0,0! im3 10,57;
m3 i -
Przeniesienie m3 11,91
RAZEM 11,91}
12i KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108-12-060  samowytadowczymi na kdy nasgpny 1 km - za dalsz¢
9,0 km
! obmiar szacunkow im3
£ 175,05*0,00 im3 1,05
£7,31*0,0¢ im3 0,29!
{211,32*0,0! im3 10,57
im3 | e
! Przeniesienie im3 11,91
= RAZEM 11,91
13} AW-060 : Optata za sktadowanie gruzu :
5 i obmiar szacunkow im3
£ 175,05*0,00 im3 1,05
{7,31%0,0¢ im3 0,29}
£ 211,32*0,0! im3 10,57
01 I —
{ Przeniesienie im3 11,91}
i RAZEM 11,91
{ DOCIEPLENIE ELEWACJI
: DOCIEPLENIE PONI ZEJ TERENU
ROBOTY ROZBIORKOWE - ELEMENTY ZEWN ETRZNE - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
: 14iKNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej :
i 0805-03-050 | nieregularnej o wysolégi 8 cm na podsypce
: cementowo-piaskowej - kostka 90% do ponownej
i zabudowy :
[ ((42,08+14,10)+(1,50*2))*1,E im2 88,77
£9,801*1,50% im2 29,40
{ (42,08+14,10)*0,6 im2 33,71
{ 3,20%0,6( fm2 1,92!
m2 e
Przeniesienie m2 153,80
RAZEM 153,8(}
15 KNR 2-31 Rozebranie obrzy trawnikowych o wymiarach 6x20 ¢
0814-01-040 i na podsypce piaskowej
42,08+14,10+3,2 m 59,38
0 R R ——
i Przeniesienie im 59,38i
RAZEM 59 3¢
16: KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108-11-060 i samowytadowczymi na odlegddo 1 km
obmiar szacunkow m3
{ 153,8%0,1*0,0t im3 1,23!
{ 59,38*0,08*0,3 im3 1,43}
m3 i -
Przeniesienie m3 2,66
RAZEM 2,6€:
17 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108-12-060 i samowytadowczymi na kdy nas¢pny 1 km - za dalszé
9,0 km
! obmiar szacunkow im3
{ 153,8*0,1*0,0 im3 1,23
{ 59,38*0,08*0,3! im3 1,43!
m3 | -
Przeniesienie m3 2,66
RAZEM 2,6€}
18i AW-060 Optata za sktadowanie gruzu
{ obmiar szacunkow im3
{ 153,8*0,1*0,0 im3 1,23!
{ 50,38*0,08%0,3! im3 1,43
1117
Przeniesienie m3 2,66 i
RAZEM 2.6€}
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ROBOTYZIEMNE 45111200-0 - Roboty w zakresie przygoteania terenu pod budow; i roboty ziemne
: 19: KNR 4-01 | Wykopy o gkbokasci do 1,5 m dgicianach pionowych
: { 0104-02-060 przy odkrywaniu odcinkami istniggych fundamentowv
i gruncie kategorii lll i
{ (42,08+14,10)+(1,50*2))*1,0*1,0* im3 | 118,36
{9,801*1,0%1,0% im3 | 19,60!
f m3 e

| Przeniesienie m3 137,96

: RAZEM 137,9¢;
20} KNR 4-01 | Zasypanie wykopéw z przerzutem ziemi na odlé&gio |
£ 0105-02-060 | 3 mi ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kateigdri;
: £ 137,9¢-13,8¢ im3 i 124,12
13—
{ Przeniesienie im3 | 124,12}

: : : ' RAZEM 124,1:;
21! KNR 4-01 { Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na
:0108-06-060 : odlegtai¢ do 1 km. Kategoria gruntu Il
£ ((42,08+14,10)+(1,50*2))*1,0%2*0,1 m3 | 11,84
{ 10,01*1,0*2*0,1( im3 ! 2,00
115 J ———
| Przeniesienie ‘m3 ! 13,84

: : i i RAZEM 13.8¢1
22:KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na :
: 0108-08-060 i kazdy nasgpny 1 km - za dalsze 9,0 km 5
| ((42,08+14,10)+(1,50%2))*1,0*2*0,1 ‘m3 11,84]

: 10,01*1,0%2*0, 4 ‘m3 2.00:
11 T ——
| Przeniesienie ‘m3 13,841

RAZEN 13,80

23i AW-060 Optata za sktadowanie ziemi

: ! ((42,08+14,10)+(1,50*2))*1,0*2*0,1 im3 i 11,84
£10,01*1,0%2+0,1( im3 ! 2,00
1T E—

Przeniesienie im3 | 13,84!
H i RAZEM 13,815_

DOCIEPLENIE SCIAN PONIZEJ TERENU - 45442300-0 - Roboty w zakresie dwony powierzchni
24 KNR 00-28 | { Przygotowanie starego podipod docieplenie metepd

i 2620-01-050 : "lekka" . Oczyszczenie mechaniczne i zmycie i

5 | (42,08+14,10)*1,0* im2 112,36

£9,801*1,0% im2 ! 19,60!

5 im2 i e

Przeniesienie im2 | 131,96

i i i RAZEM 131,9¢
25! KNR 2-02U  { Tynki cementowe Il kategorii wykonanecenie,na
i 0832-02-050 | stropach ptaskich (Orgbud W-wa) - P. ANALOGIA
i RAPOWANIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH i

| (42,08+14,10)*1,0* m2 112,36

£9,801*1,0% im2 i 19,60!

im2 | e

 Przeniesienie im2 131,96:

; ; | | RAZEM 131,9¢:
26! Orgbud 932 | Pionowa izolacja przeciwwilgociowian murowanycF
: 0218-01-050 i w warunkach wilgoci gruntowej i wody nie wyW|ea;apJ
 cisnienia na nieréwnych podtach mineralnych - i

wykona pojedynczy cykl krzemionkowania preparate

i krzemionkujicym o dziataniu wglbnym i szlamem

i uszczelniajcym

i (42,08+14,10)*1,0* im2 i 112,364

£ 9,801*1,0% im2 i 19,60:

Przeniesienie im2 131,96%

; : : RAZEM 131,9¢;
27 BC-05 Wykonanie fasety o promieniu 4 cm p. analogia o
i 0304-06-040 : promier 5 cm wspotczynnik 1,25 do naktadow
{ (42,08+14,10)*

£9,80%2

{ Przeniesienie
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i =  RAZEM 131,9¢
28: Orgbud 915 ' Izolacje cieplne pionowe - ze styropianu wg pru;eg:r {

: 0401-0120- 050 10,0 cm :
: { (42,08+14,10)*1,0* im2 | 112,36
£10,01*1,0% im2 i 20,02
im2 e
! Przeniesienie im2 ! 132,38
i RAZEM 132,3¢!
29 BC-05 i Nalozenie fizeliny wzmacniajacej - P. ANALOGIA - ! ? ? ?

£ 0304-04-050 ' folia drenarska wyttaczana z HDPE, materiat w}okmlr

i filtruj acej: polipropylen :
| (42,08+14,10)*1,0% m2 112,36
£10,01%1,0% ‘m2 20,02
LT E—
{ Przeniesinie + im2 | 132,38
i RAZEM 132,3¢}
30: BC-05 : Wklejenie tasmy uszczelniajacej P. ANALOGIA
{0304-07-040 i zabezpieczenie systemalistwag mocujca
: ! (42,08+14,10)* im 112,36
£10,01% im 20,02
mo s :
! Przeniesienie im ! 132,38
E i RAZEM 132,3¢

ODTWORZENIE ELEMENTOW ZEWN ETRZNYCH - 45233200-1 - Roboty w zakre3|e rinych naW|erzchn|

31} KNR 2-31 : Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o
i 0511-03-050 | grubdici 8 cm uktadanej na podsypce :
i cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96

i kostka z odzysku 90% i

! ((42,08+14,10)+(1,50*2))*1,E im2 ! 88,77

£ 9,801*1,50% m2 29,40}

m2 e

f Sum: im2 i 118,17

i Przeniesienie pomione im2 !

0,8 im2 106,36
; f | RAZEM 106,3¢}

32: KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o

0511-03-050 : grubaici 8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/9€
10% nowa kostka

i ((42,08+14,10)+(1,50*2))*1,5 im2 88,77

£ 9,801*1,50% ‘m2 29,40}

m2 e

Sum: m2 118,17

: Przeniesienie pommone im2 i
0,1 im2 11,82!
: RAZEM 11,821
33! KNR 2-31 : Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o :

£ 0511-02-050 : grubdici 6 cm uktadanej na podsypce
i cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96

| opaska od tytu elewacji {
1 (42,08+14,10)*0,6 m2 33,71
£ 3,20*0,6( im2 i 1,92
m2o e
Przeniesienie m2 35,63
RAZEM 35,67
34: KNR 2-31 Obrzerza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypc é
0407-03-040 : piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(42,08+14,10)+0,€ m 56,78
3,20+0,6! m 3,80
0 R R ———
i Przeniesienie im | 60,58i
i RAZEM 60,5¢
DOCIEPLENIE POWY ZEJ TERENU
WYMIANA STOLARKI - 45443000-4 - Roboty elewacyjne
35! KNR 4-01 | Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennyc;
i 0354-08-050 i o powierzchni ponad 2 m2 i
| DRZWI im2 !
£ 1,50*2,59* im2 7,77
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; 112 E——
{ Przeniesienie im2 777

: : : RAZEM 7.01)
36! KNR 4-01 ! Uzupetnienigcian lub zamurowanie otworéw w 5
: 0304-01-060 : scianach z cegty na zaprawie cementowo- waplennej
{ lIwapno suchogaszone/ -

{ podmurowanie pod oki im3 |
{ 1,68*1,05*0,6: im3 i 1,11
1T B -
! Przeniesienie im3 | 1,11}
: i RAZEM 1,11:
37 KNR 4-01 Uzupet.tynkéw wewn.kat.lll,zaprawa
0711-0201-05C cem-wap./wap.suchogasz/f@anach ptaskich,stupach
prostokit.podtaze z cegly,pustak.ceram.gazo-I
pianobet.jedno miejsce-2m2
i podmurowanie pod oki im2 !
1,68*1,25* m2 4,20
m2 | e
{ Przeniesienie im2 | 4,20}
i RAZEM 4,2(;
38: KNR 2-02W : Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o
1018-04-050 | powierzchni ponad 1,5 m2,montowane przy pomocy
kotew elastycznych
1,68+*1,4¢ m2 2,44
m2 | -
{ Przeniesienie im2 | 2,44}
i i i RAZEM 2,44}

39: KNR 2-02W i Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe - zewtizne
1040-02-050

i 1,50*2,5¢ im2 i 3,89!
m2 o e
Przeniesienie m2 3,89

7 RAZEM 3.8¢
| DOCIEPLENIE POWY ZEJ TERENU - 45443000-4 - Roboty elewacyjne

40; BC-04 Przygotowanie podi@ pod docieplenie metadekka -
0606-01-050 : mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego

podtaza
CZe$¢ WYzSZe m2
elewacja tyln m2
i 42,08*6,8! im2 287,41
{-(4,82*4,40+1,68*1,45*¢ im2 | -28,52
-(2,38*1,45+1,68*0,75*2+2,38*0,7 m2 7,76
elewacja wejciowe m2
:42,08%6,1" im2 259,63
{-(2,38+1,45*4+1,68*1,45*15+2,67*1,5 im2 | -48,94
{-(1,83*3,28+2,38*1,45* im2 -12,90;
! elewacje boczr im2 |
{ (6,83+6,17)*0,5%6,86 im2 i 44,63
i ponad cgscia nizsz¢ im2 !
i (2,96+2,27)*0,5%6,86 im2 17,95!
{ CZESC NIZSZA im2 |
! elewacje boczr im2 |
£ 9,801*4,40! im2 | 43,17!
| 3,20*4,40" im2 ! 14,10
! frontowa i tyln: im2 |
{ 18,20*4,4(-(1,41*1,45*5 im2 i 69,861
! (18,20%(4,4(-0,50)-(1,68*1,45+1,18*1,18*Z im2 | 65,76
M2 e
{ Przeniesienie im2 | 704,39
: : i RAZEM 704,3¢}
41iB0O-01 ! Odgrzybianie powierzchni rigianach, filarach,

0314-03-050 pilastrach metoglopryskiwania o powierzchitiany w
m2 Jednokrotne powgj 3m2 - p. analogia Dezynfekc;
i obiektu

| CZe$¢ Wyzsze m2
 elewacja tyln im2
[ 42,08*6,8: im2 287,41

{-(4,82*4,40+1,68*1,45*: im2 i -28,52
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{ -(2,38*1,45+1,68*0,75*2+2,38*0,7 im2 i -7,76i
{ elewacja wejciows im2 i
1 42,08%6,1 im2 ! 259,63
{-(2,38+1,45%4+1,68*1,45*15+2,67*1,5 im2 i -48,94!
{-(1,83*3,28+2,38*1,45% im2 | -12,90;
! elewacje boczr im2 !
{ (6,83+6,17)*0,5%6,86 im2 | 44.,63!
{ ponad czscia nizsze im2 |
{(2,96+2,27)*0,5*6,86 im2 | 17,95}
| CZESC NIZSZA im2 !
! elewacje boczr im2 |
{9,801*4,40! im2 i 43,17
{ 3,20%4,40" im2 | 14,10}
frontowa i tylne m2
18,20%*4,4(-(1,41*1,45*5 m2 69,86
! (18,20%(4,4(-0,50)-(1,68*1,45+1,18*1,18*Z im2 65,76
m2 o e

Przeniesienie m2 704,39
RAZEM 704,3¢

42: BC-04 Ociepleniescian budynkéw ptytami styropianowym o
0607-01-050 :gr.15,0cm

CZg$¢ WYzSZe m2
elewacja tyln m2
| 42,08%6,8! im2 | 287,41
{-(4,82*4,40+1,68*1,45*: im2 i -28,52
{-(2,38*1,45+1,68*0,75*2+2,38*0,7 im2 | -7,76}

! elewacja wejciowe im2 !

{42,08%6,1 im2 ! 259,63

{ -(2,38+1,45*4+1,68*1,45*15+2,67*1,5 im2 i -48,94
{-(1,83*3,28+2,38*1,45% im2 ! -12,90;

! elewacje boczr im2 !

! (6,83+6,17)*0,5%6,86 im2 44.,63!

{ ponad cgicia nizsze im2 |

[ (2,96+2,27)*0,5*6,86 im2 ! 17,95

i CZESC NIZSZA im2 !

! elewacje boczr im2 |

{9,801*4,40! im2 | 43,17!

{ 3,20*4,40" im2 ! 14,10

! frontowa i tyln: im2 |
{18,20%4,4(-(1,41*1,45*5 im2 ! 69,86

{ (18,20%(4,4(-0,50)-(1,68*1,45+1,18*1,18*Z im2 | 65,76

{ gzyms od spoc im2 !

| 42,08*0,1¢ im2 i 6,31!

im2 i s

i Przeniesienie im2 ! 710,71
: : i RAZEM 710,7:}

43! BC-04 : Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi - |
i 0607-05-020 | przymocowanie ptyt za pomgdlybli plastikowych do
i écian z cegly
£ 705,0%€ sz i 4230,00:
SZI """""""
! Przeniesienie sz 4230,00;
f | : RAZEM 4230,0(:

44:BC-04 : Ociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - |
i 0607-06-050 : przyklejenie warstwy siatki i
| cZe4¢ WyzSze im2
! elewacja tyln im2 !
£ 42,08*6,8! im2 287,41
{-(4,82*4,40+1,68*1,45*2 im2 | -28,52
i -(2,38*1,45+1,68*0,75*2+2,38*0,7 im2 i -7,76i
! elewacja wejciowe m2
£ 42,08%6,1" im2 259,63
i -(2,38+1,45*4+1,68*1,45*15+2,67*1,5 im2 -48,94
i -(1,83*3,28+2,38*1,45% im2 i -12,90:
! elewacje boczr im2
! (6,83+6,17)*0,5*6,86 im2 | 44,63}
{ ponad czécia nizsze im2 |
i (2,96+2,27)*0,5*6,86 im2 i 17,95!
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{ CZESC NIZSZA im2
{ elewacije boczr im2
1 9,801*4,40! im2 43,17
£ 3,20%4,40! fm2 14,10
{ frontowa i tyln: im2
£ 18,20%4,4(-(1,41*1,45*5 im2 69,86
£ (18,20%(4,4(-0,50)-(1,68*1,45+1,18*1,18*2 im2 65,76
00172 R ————
{ Przeniesienie im2 704,39
i i RAZEM 704,3¢:
45{ KNR 2-02 Dociepleniescian budynkdéw plytami styropianowymi i
2601-05-050 { pokrycie wyprawami elewacyjnymi.Dodatkowa warst
siatki (parter).
| czesé wyzsze im2
! elewacja tyln im2
42,08*3,( m2 126,24
elewacja wejciowe m2
£42,08*3,( fm2 126,24
! elewacje boczr im2
{ (6,83+6,17)*0,5*3, ‘m2 19,50:
{-(1,68*1,45*7+2,38*1,45*3+1,58*2,5 im2 -31,47
i CZESC NIZSZA im2
! elewacje boczr im2
£ 9,801*4,40! ‘m2 43,17
| 3,20%4,40" im2 14,10
{ frontowa i tyln: im2
{18,20*4,4(-(1,41*1,45*5 im2 69,86}
! (18,20%(4,4(-0,50)-(1,68*1,45+1,18*1,18*Z im2 65,76
T2 E— =
{ Przeniesienie im2 433,40
RAZEM 433,4(;
46 BC-04 Ociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi -
0607-02-050 i powierzchnie éciezy
(1,68+1,45*2)*0,20%(4+8+7+1 m2 18,32
{ (2,38+1,45*2)*0,20%(2+4 im2 6,341
{(1,17%2+1,18)*0,20% im2 1,41}
£ (2,67*2+1,58)*0,2 im2 1,38!
! (1,83+3,28%2)*0,2! im2 1,68!
{ (2,38+0,75*2)*0,2! im2 0,78:
! (1,68+0,75*2)*0,20* im2 1,27
m2 e
! Przeniesienie fm2 31,17
RAZEM 31,15}
47! BC-04 : Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi - |
i 0607-05-020 | przymocowanie ptyt za pomadlybli plastikowych do |
i §cian z cegty
[ 32,0%E i sz 160,00
- AR T —
{ Przeniesienie isz 160,00
RAZEM 160,0(
48! BC-04 | Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi - |
i 0607-07-050 i przyklejenie warstwy siatki nasciezach
! (1,68+1,45*2)*0,20%(4+8+7+] im2 18,32}
{ (2,38+1,45*2)*0,20%(2+4 im2 6,341
{(1,17%2+1,18)*0,20% im2 1,41}
£ (2,67*2+1,58)*0,2 im2 1,38!
! (1,83+3,28%2)*0,2! im2 1,68!
! (2,38+0,75*2)*0,2! fm2 0,78!
{ (1,68+0,75*2)*0,20*; im2 1,27
! Przy pogrubieniac im2
! (3,28*2+1,83*2)*0,205* im2 4,19!
| 0,375%(4,575%2+1,76%2)", | m2 9,50:
£ 0,165*(7,185%2+1,75*2)*: ‘m2 5,90i
im2 | e
{ Przeniesienie im2 50,76
i RAZEM 50,7¢}

49

"AW-060

Doptata za pogrubienie styropianu przy obrobiseay -
{ OKNA
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i okno klatki schodow

[ (2,23*2+3,28*2)*(0,20%0,205*0,¢
i okno "A"

{ (0,20*0,375)*(6,785*2+1,85*:

i okno "B"

| (4,725%2+1,46*2)*(0,165*0,1¢

{ Przeniesienie

im3
im3
im3
im3
im3
im3
im3

50

BC-04
0617-05-040

Montaz profili elewacyjnych - wykonanie pgtzenia z
cokotem

42,08*2+9,01%

i 14,50%2

! Przeniesienie

1,8E§

51

 BC-04
£ 0617-02-040

i Montaz profili elewacyjnych - ochrona namikéw
i wypukitych lgtownikiem systemowym
{ 6,50%2+6,20%

£ 4,45%4

[ (1,68+1,45*2)*(4+8+7+1

| (2,38+1,45%2)*(2+4

{(1,17%2+1,18)%

| (2,67*2+1,58)*

£ (1,83+3,28*2)*

£ (2,38+0,75*2)*

| (1,68+0,75*2)*

0,80*3*5

| (1,45%2+0,80)*

! Przeniesienie

25,40
17,80
91,60i
31,68!
7,04
6,92!
8,39!
3,88!
6,36!

12,00

11,10

22217

131,16

52

BC-04
0603-01-050

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
silikonowego o fakturze typu "baranek" lub "korhik
wykonywana ¢cznie na uprzednio przygotowanym
podiazu - nala@enie farby podktadowej pod tynki - p.
analogia tynk wg projektu

| czZes6 wyzsze

! elewacja tyln

{ 42,08%6,8:
{-(4,82*4,40+1,68*1,45*2
-(2,38*1,45+1,68*0,75*2+2,38*0,7
! elewacja wejciowe

£ 42,08%6,1°

£ -(2,38+1,45%4+1,68*1,45¥15+2,67*1,5
{-(1,83*3,28+2,38*1,45*2

! elewacje boczr
 (6,83+6,17)*0,5*6,86

i ponad czscia nizsze
{(2,96+2,27)*0,5*6,86

i CZESC NIZSZA

i elewacje boczr

{9,801*4,40!

£ 3,20*4,40!

! frontowa i tyln:

£ 18,20*4,4(-(1,41*1,45*5

| (18,20%(4,4(-0,50)-(1,68*1,45+1,18*1,18*
! oscieza

150,7¢

i gzyms

i 42,08*0,1¢

im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2

287,41}
28,52,
7,76,

259,63
-48,94;
12,90
44,63

17,95%

55517

i Przeniesienie

TETA
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53: BC-04 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
0603-02-050  silikonowego o fakturze typu "baranek” lub "kd¢hi
wykonywana ¢cznie na uprzednio przygotowanym
podtazu nascianach ptaskich i powierzchniach
poziomych - p. analogia tynk wg projektu

| czesé wyzsze im2
elewacja tyln m2
42,08*6,8! m2 287,41
| -(4,82*4,40+1,68*1,45*: im2 | -28,52!
{-(2,38*1,45+1,68%0,75*2+2,38*0,7 im2 ! -7,76}
! elewacja wesciowe im2 i
{42,08%6,1" im2 i 259,63
{-(2,38+1,45%4+1,68*1,45*15+2,67*1,5 im2 | -48,94!
{-(1,83*3,28+2,38*1,45*2 im2 ! -12,90;
! elewacje boczr im2 |
{ (6,83+6,17)*0,5*6,86 im2 ! 44,63}
{ ponad cgicia nizsze im2 |
[ (2,96+2,27)*0,5*6,86 im2 | 17,95:
{ CZESC NIZSZA im2 |
! elewacje boczr im2 |
£ 9,801*4,40! im2 ! 43,17;
i 3,20%4,40" im2 14,10!
! frontowa i tyln: im2 |
{ 18,20%*4,4(-(1,41*1,45*5 im2 i 69,861
! (18,20%(4,4(-0,50)-(1,68*1,45+1,18*1,18*Z im2 ! 65,76
! oécieza im2
£ 50,7¢ im2 i 50,76t
{ gzyms im2
42,08*0,1* m2 6,31
m2 | -
{ Przeniesienie im2 | 761,47
i i i RAZEM 7614}

54: Orgbud 915 Izolacje cieplne pionowe - ze styropianu XPS -ar{d

0401-0120-05C attyki od wewntrz styropianem gr. 10,0 cm
(19,0+10,0*2)*0,5! m2 19,50
m2 i e
{ Przeniesienie im2 | 19,50}
i i i RAZEM 19,50

55: KNR 2-02W | Montaz réznych obrébek z gotowych elementéw
0517-02-050  prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej,pr
szerokdci w rozwiniciu ponad 25 cm - p. analogia
obrébki z blachy tytanowo-cynkowej

| attyke im2 !

! (19,0+10,0%2)*(0,60+0,7( im2 50,70

| parapet im2 |

£ 2,38%(0,15+0,20)*(4+8+7+: im2 i 16,66

 7,1956%0,37. m2 2,70

£ 7,1956%*0,5! im2 i 3,601

£ 4,575*(0,30+0,4( im2 i 3,201

{1,78%0,20% im2 ! 0,71}

{1,83*0,70% im2 ! 2,56!

{ 2,48%0,45%(2+2+2 im2 ! 6,70!

[ 1,78%0,45%(7+6+4+3 im2 i 16,02!

{ 0,85*0,45%(3+5 im2 ! 3,06!

{1,51*0,45% im2 i 3,40

£1,28*0,45* im2 i 1,15

112 R R—

! Przeniesienie im2 ! 110,46!
5 i RAZEM 110,4¢

56 KNR 2-02W i Montaz rur spustowych olggtych osrednicy 15cmz |
: 0529-02-040 | gotowych elementow z blachy stalowej ocynkowanej
MONTAZ RUR SPUSTOWYCH - MATERIAL Z

i ODZYSKU
{7,022
4,50*2

! Przeniesienie

i RAZEM 23,0
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DASZKI ZEWNETRZNE
DASZEK ZELBETOWY - 45443000-4 - Roboty elewacyjne

57:Orgbud 915 : Izolacje cieplne pionowe - ze styropianu XPS -apf
i 0401-0120-05C daszku zewgtrznego styropianem gr. 8,0 cm (ddra, si
 boki)

£ 2,10*1,50% im2 ! 6,30!
£ (2,10+1,58*2)*(0,15+0,08*: im2 | 1,63!
m2 L e
i Przeniesienie im2 ! 7,93i
: RAZEM 7,92
58 BC-04 Ociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi -
0607-06-050 i przyklejenie warstwy siatki
£2,10%1,5( im2 i 3,15!
(2,10+1,58*2)*(0,15+0,08* m2 1,63
m2 | -
{ Przeniesienie im2 | 4,78}
i : i RAZEM 4.7¢
59: BC-04 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
0603-01-050 : silikonowego o fakturze typu "baranek” lub "korhik
wykonywana ¢cznie na uprzednio przygotowanym
podtazu - nal@enie farby podktadowej pod tynki - p.
analogia tynk wg projektu
£2,10%1,5( im2 i 3,15
! (2,10+1,58*2)*(0,15+0,08* im2 ! 1,63!
LT E—
{ Przeniesienie im2 | 4,781
: i RAZEM 4.7¢
60 BC-04 ! Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
£ 0603-02-050 ' silikonowego o fakturze typu "baranek” lub "kdehi
{ wykonywana ¢cznie na uprzednio przygotowanym
{ podiazu nascianach ptaskich i powierzchniach
i poziomych - p. analogia tynk wg projektu
£2,10%1,5( im2 i 3,15
! (2,10+1,58*2)*(0,15+0,08* im2 ! 1,63!
LT E—
{ Przeniesienie im2 | 4,781
i RAZEM 4.7¢
611 KNR 2-02W i Dwuwarstwowe pokrycie dachéw parmozgrzewalp'
: 0504-02-050
{ 2,38*1,5¢ im2 3,76i
im2 | e
{ Przeniesienie im2 | 3,76}
: RAZEM 3,7€;
62! KNR 2-02W | Montaz réznych obrébek z gotowych elementow _
: 0517-02-050 : prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej,pr:
: szerokdci w rozwinieciu ponad 25 cm - p. analogia !
: obrébki z blachy tytanowo-cynkowej i
{ (2,38*2+1,58*2)*0,5! im2 | 3,96!
im2 | e
{ Przeniesienie im2 | 3,96}
: i RAZEM 3,9¢€
: ZADASZENIE ZE SCIANK A BOCZNA - 45443000-4 - Roboty elewacyjne
63! AW-050 Zakup i monta - ZADASZENIE ZESCIANK A
BOCZNA-OZEBROWANA SKRZYNIA Z PLYTY
MFP OTYNKOWANA | WYPELNIONA WELNA
MINERALNA (elementy mocujce , obudowa i
wypetnienie wety mineralry )
{(3,20+3,36)*1, im2 | 6,56!
m2 e
Przeniesienie m2 6,56
RAZEM 6,5¢€
64: BC-04 Ociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi -
0607-06-050 : przyklejenie warstwy siatki
! (3,20+3,36+3,06)*0,¢ im2 | 8,181
m2 o e
Przeniesienie m2 8,18
RAZEM 8.1¢
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65: BC-04 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
0603-01-050  silikonowego o fakturze typu "baranek” lub "korhik
wykonywana ¢cznie na uprzednio przygotowanym
podtazu - nal@enie farby podktadowej pod tynki - p.
analogia tynk wg projektu

[ (3,20+3,36+3,06)*0,¢ im2 ! 8,18
3,36*0,30+3,20%0,3 m2 1,97
m2 i e
{ Przeniesienie im2 | 10,15}
: i i RAZEM 10,1¢:
66: BC-04 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku

0603-02-050 : silikonowego o fakturze typu "baranek” lub "kd¢hi
wykonywana ¢cznie na uprzednio przygotowanym
podtazu nascianach ptaskich i powierzchniach
poziomych - p. analogia tynk wg projektu

{ (3,20+3,36+3,06)*0,€ im2 8,18!
£ 3,36*0,30+3,20%0,3 im2 i 1,97
é im2 i e 5
! Przeniesienie im2 10,15
= = | RAZEM 10,1t

67! KNR 2-02W | Montaz réznych obrébek z gotowych elementow {
0517-02-050 prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej, pr
i szerokdci w rozwinigciu ponad 25 cm - p. analogia '

{ obrobki z blachy tytanowo-cynkowej

1 3,70%1,( m2 | 3,70}
é m2 e 5
{ Przeniesienie im2 | 3,70}
i RAZEM 3,7C
: ELEMENTY WYKO NCZENIOWE - (ponowny montaz elementéw klimatyzacji) - 45443000-4 - Roboty elecyjne :
68 KNR 2-02 Kraty stalowe pgtowe otwierane odchylnie,o

1211-03-050 | powierzchni ponad 2 m2. - MONTANOWYCH KRAT
PO WYKONANIU docieplenia elewacji

£1,78%1,55% im2 i 8,28!
m e
Przeniesienie m2 8,28

RAZEM 8,2¢

69! AW-090 { Ponowny montaurzadzé klimatyzacyjnych :
: H1C kpl 10,00}
I ——

{ Przeniesienie fkpl i 10,00}

| i RAZEM 10,0(

70 AW-050 Zakup i monta oston z listew drewnianych elementd

wentylacyjnych mocowanych na elewacji - (RAMA Z
KATOWNIKA 75X50X6 do mocowania oston do
sciany; do mocowania listew - DEMONTOWALNA
RAMA DREWNIANA 90X60mm; MOCOWANA
SRUBAMI M8 DO KATOWNIKA; RAMA
ZESPOLONA Z LISTWAMI PIONOWYMI 40 x 80

mm)
(1,10+0,80)*4,3 m2 8,21
! (1,02+0,60*2)*3,6! im2 8,10!
{ (1,10+0,60*2)*6,0: im2 i 13,85!
(1,005+0,60*2)*6,0 m2 13,27
(1,02+0,61*2)*4,11 m2 9,18
£ (0,925+0,61*2)*3,6 im2 i 7,83
{(0,975+0,61*2)*2,7 im2 i 5,97
: (0,90+0,60+0,80)*6,C im2 i 13,85!
J1 T B
{ Przeniesienie im2 | 80,26}
= i RAZEM 80,2¢:
: BUDYNEK NR "4" - TERMOMODERNIZACJA
RUSZTOWANIA - 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniuusztowah
| 71 KNR 2-02 | Rusztowania zewgtrzne rurowe o wysokai do 10 m.
{ 1604-01-050
! ELEWACJA zachodni im2
{ (6,3032+4,36)*0,5*12,¢ im2 | 68,99
{ (4,716+4,30)*0,5*5,8 im2 i 26,33
{ elewacja wschodn im2 |
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{ (6,30+4,38)*0,5*12,5 im2 66,91}
{ (4,30+4,50)*0,5%5,8 ‘m2 25,92
m2 i e
Przeniesienie m2 188,14
RAZEM 188,1¢}
72: KNR 2-02 Instalacje odgromowe rusztowa
1613-01-050 i zewrgtrznych,przyciennych o wysokei do 10 m z
zastosowaniem bednarki ocynkowanej 20x3mm.
! ELEWACJA zachodni im2
{ (6,3032+4,36)*0,5*12,¢ im2 68,99
{ (4,716+4,30)*0,5*5,8 im2 26,33
elewacja wschodn m2
(6,30+4,38)*0,5*12,5 m2 66,91
! (4,30+4,50)*0,5*5,8 im2 25,92
im2 | -
Przeniesienie m2 188,14
RAZEM 188,1¢}
73: AW-148 : Efektywny czas pracy rusztowa
: { (1,446/3%0,84)*312,8+0, fmrg 37,99
mg L e g
! Przeniesienie img | 37,99
i RAZEM 37,9¢!
i ROBOTY ROZBIORKOWE - 45111100-9 - Roboty w zakresiéburzenia
741 KNR 4-01 ! Rozebranie rur spustowych z blachy nadej st do
£ 0535-05-040 1} uzytku - materiat do ponownej zabudowy
£ 3,60*3*2 im 21,60:
m e
{ Przeniesienie im 21,60!
RAZEM ' 21.6(;
75 KNR 4-01 i Uzupelnienie tynkow zewtrznych zwyktych kat.lll
£ 0726-02-050 : /wapno gaszonggian loggii,balkonéw,podie z {
! cegly,pustakéw ceram.gazo-I pianobet.w jednym rcne
: do 2 m2 - przyjto 30% z ogdinej powierzchni i
! elewacja zachodn im2
! (6,3032+4,36)*0,5*12,¢ im2 68,99i
{-(2,20%1,55+2,77*3,18+2,7475*3,1 ‘m2 -20,96!
! (4,716+4,30)*0,5*5,8 im2 26,33
{-(2,1175%2,72 im2 -5,76!
! elewacja wschodn im2
{ (6,30+4,38)*0,5*12,5 ‘m2 66,91!
| (4,30+4,50)0,5*5,8 | m2 25,92
{-(2,77*3,02 fm2 -8,37i
{ (3,06+2,81)*0,5*1,883* im2 11,05!
{-(1,40*1,10+1,0%2,0+2,77*3,02+1,55%0,€ im2 -13,15
! elewacja potudniown im2
£ 30,47+3,5¢ m2 109,08
i -(2,77*3,0"5+2,80%1,5E im2 -45,89!
! elewacja péInocr im2
{ 26,726*3,5! im2 95,68:
{-(2,50*1,55*3 im2 -11,63!
[ 3,74%(2,55+1,3E im2 14,59!
f Sum: im2 312,80
! Przeniesienie pomaone im2
0,3 im2 i 93,84
: RAZEM : 93,841
76 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108-11-060 i samowytadowczymi na odlegiddo 1 km
{ obmiar szacunkow im3
93,84*0,0¢ m3 4,69
m3 | -
{ Przeniesienie im3 4,69
RAZEM 4,6¢
77: KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108-12-060 : samowytadowczymi na kdy nas¢pny 1 km - za dalsze
9,0 km
{ obmiar szacunkow im3
£ 93,84*0,0" im3 4,69




; 11 T T —
{ Przeniesienie ‘m3 4,60
| 5 : RAZEM 46¢

78 AW-060 : Optata za sktadowanie gruzu :
i obmiar szacunkow im3 |
: 93,84%0,0¢ im3 | 4,69;
E N E——
{ Przeniesienie im3 | 4,69

' DOCIEPLENIE SCIAN POWY ZEJ TERENU - 45443000-4 - Roboty elewacyjne

: 79i BC-04 { Przygotowanie podi@ pod docieplenie metgdiekka - |
: 0606-01-050 i mokr - oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego!
i podiaza

! elewacja zachodn im2

 (6,3032+4,36)*0,5%12,¢ m2 68,99

i -(2,20*1,55+2,77*3,18+2,7475*3,1 im2 i -20,96t

| (4,716+4,30)*0,5%5,8 im2 | 26,33

£ .(2,1175*2,72 im2 i -5,76:

! elewacja wschodn im2

| (6,30+4,38)%0,5*12,5 m2 66,91

| (4,30+4,50)*0,5*5,8 im2 ! 25,92

{.(2,77*3,02 im2 ! -8,37:

{ (3,06+2,81)*0,5*1,883* im2 11,05

{ -(1,40*1,10+1,0*2,0+2,77*3,02+1,55*0,€ m2 -13,15!

! elewacja potudniow ‘m2

£ 30,47*3,5¢ im2 109,08;

{-(2,77*3,0*5+2,80%1,55 im2 -45,89:

i elewacja pélnocr m2

 26,726*3,5! fm2 95,68

{ (2,50*1,55*3 im2 i -11,63

£ 3,74%(2,55+1,3F im2 14,59

im2 [ e

! Przeniesienie ‘m2 i 312,80

80 BO-01 ! Odgrzybianie powierzchni n@ianach, filarach, :
£ 0314-03-050 ' pilastrach metoglopryskiwania o powierzchstiany w
i m2 Jednokrotne povigj 3m2 - p. analogia Dezynfekcj

i obiektu

! elewacja zachodn im2 i
! (6,3032+4,36)*0,5*12,¢ im2 i 68,99
| -(2,20%1,55+2,77*3,18+2,7475*3,1 im2 -20,96t
{ (4,716+4,30)*0,5*5,8 im2 i 26,33!
-(2,1175%2,72 im2 -5,76!
! elewacja wschodn im2 i
{ (6,30+4,38)*0,5*12,5 im2 66,91
{ (4,30+4,50)*0,5*5,8 im2 i 25,92
{-(2,77%3,02 im2 -8,37i
! (3,06+2,81)*0,5*1,883* im2 i 11,05t
{-(1,40*1,10+1,0*2,0+2,77*3,02+1,55*0,¢ im2 i -13,15!
! elewacja potudniow im2 i
£ 30,47*3,5¢ im2 ! 109,08!
{-(2,77*3,0*5+2,80*1,55 im2 -45,89:
! elewacja plnocne im2 |
{ 26,726*3,5! im2 | 95,68!
{-(2,50*1,55*3 im2 ! -11,63
£ 3,74%(2,55+1,3¢ im2 14,59t
im2 s
! Przeniesienie im2 i 312,80

i i RAZEM 312,8(:

81 BC-04 Montaz profili elewacyjnych - zamocowanie listwy
{0617-01-040 i cokotowej
112,94+5,8
112,53+5,8
£1,90%2
£ 30,47+26,726+3,1

o
=}
©
D

Przeniesienie

RAZEM 101.9:1
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82: BC-04 Ociepleniescian budynkow ptytami styropianowym o
0607-01-050 gr.15,0cm
! elewacja zachodn im2

{ (6,3032+4,36)*0,5*12,¢ im2 68,99
-(2,20*1,55+2,77*3,18+2,7475*3,1 m2 -20,96
(4,716+4,30)*0,5*5,8 m2 26,33

1-(2,1175*2,72 im2 -5,76!

i elewacja wschodn im2
(6,30+4,38)*0,5*12,5 m2 66,91
(4,30+4,50)*0,5*5,8 m2 25,92

{-(2,77*3,02 im2 -8,37i

! (3,06+2,81)*0,5%1,883* im2 11,05!

{-(1,40%1,10+1,0*2,0+2,77*3,02+1,55%0,¢ im2 -13,15!

! elewacja potudniow im2

£30,47*3,5¢ fm2 109,08

{-(2,77%3,0"5+2,80*1,55 im2 -45,89

! elewacja péInocr im2

| 26,726*3,5! im2 95,68

{ -(2,50*1,55*3 im2 -11,63
3,74%(2,55+1,3¢ m2 14,59

m2 | -
{ Przeniesienie im2 312,80
RAZEM 312,8(;
83: BC-04 Ociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi -
0607-05-020 : przymocowanie ptyt za pomegdybli plastikowych do
scian z cegty
313,0*€ Sz 1878,00
=74 T S ——
{ Przeniesienie isz | 1 878,00
{ i RAZEM 1878,0(;
84: BC-04 Ociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi -
0607-06-050 i przyklejenie warstwy siatki
! elewacja zachodn im2

{ (6,3032+4,36)*0,5*12,¢ im2 68,99
-(2,20*1,55+2,77*3,18+2,7475*3,1 m2 -20,96
(4,716+4,30)*0,5*5,8 m2 26,33

{-(2,1175%2,72 im2 -5,76}

! elewacja wschodn im2

{ (6,30+4,38)*0,5*12,5 ‘m2 66,91

! (4,30+4,50)*0,5*5,8 im2 25,92

{-(2,77%3,02 im2 -8,37!

{ (3,06+2,81)*0,5*1,883* im2 11,05!

{-(1,40%1,10+1,0*2,0+2,77*3,02+1,55*0,€ ‘m2 -13,15!

! elewacja potudniow im2

£ 30,47*3,5¢ fm2 109,08

[ (2,77*3,0"5+2,80%1,55 im2 -45,89;

! elewacja péInocr im2

| 26,726*3,5! im2 95,68:

{-(2,50*1,55*3 im2 -11,63!

[ 3,74%(2,55+1,3E im2 14,59

! Przeniesienie im2 312,80

RAZEM 312,8(
85! KNR 2-02 : Dociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi i

{ 2601-05-050 | pokrycie wyprawami elewacyjnymi.Dodatkowa warst

{ siatki (parter).

i elewacja zachodn im2

! (6,3032+4,36)*0,5*12,¢ im2 68,99

{-(2,20%1,55+2,77*3,18+2,7475*3,1 im2 -20,96;

{ (4,716+4,30)*0,5*5,8 im2 26,33

{-(2,1175%2,72 ‘m2 -5,76!

! elewacja wschodn im2

! (6,30+4,38)*0,5*12,5 im2 66,91}

{ (4,30+4,50)*0,5*5,8 im2 25,92

{.(2,77%3,02 ‘m2 -8,37!

! (3,06+2,81)*0,5%1,883* im2 11,05

{-(1,40%1,10+1,0%2,0+2,77*3,02+1,55%0,€ im2 13,15

! elewacja potudniow im2
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£ 30,47*3,5¢ im2 109,08t
{(2,77*3,0"5+2,80*1,5E im2 -45,89:
! elewacja péInocr im2
| 26,7263,5: | m2 95,68
{.(2,50*1,55*3 im2 -11,63
[ 3,74%(2,55+1,3¢F im2 14,59
im2 | e :
{ Przeniesienie im2 312,80
RAZEM 312,8(:
86i BC-04 Ociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi -
0607-07-050 i przyklejenie warstwy siatki nasoiezach
(2,77+3,0%2)*0,25* m2 10,96
{ (2,80+1,55*2)*0,25* im2 5,90!
{ (1,40+1,10%2)*0,2! im2 0,90}
{ (0,80+1,60%2)*0,2! im2 1,00!
{ (0,80+1,20%2)*0,25% im2 1,60!
i (1,0+2,0%2)*0,2¢ im2 1,25}
i (2,77+3,02%2)*0,2! im2 2,20}
1(2,13+2,77%2)*0,2! im2 1,92!
{(2,77+3,18*2)*0,2! im2 2,28
{ (2,75+3,18*2)*0,2! im2 2,281
(2,20+1,55*2)*0,2! m2 1,33
m2 | -
{ Przeniesienie im2 31,62
RAZEM 31,621
87: BC-04 Montaz profili elewacyjnych - ochrona namikéw
0617-02-040 : wypuklych kgtownikiem systemowym
6,30+4,41 m 10,70
4,72+4,3 m 9,02
{ 6,30+4,38+4,30+4,t im 19,48!
[2,81%2 im 5,62!
£ 3,58%4 im 14,32
{ (2,55+1,35) im 7,801
i stolarkz ‘m
{2,75+3,18% im 9,11!
£ 2,20+1,55% im 5,30i
{2,13+2,72% im 7,57}
{2,44+3,18 im 8,80!
[ (2,77+3,0%2)% ‘m 43,85!
! (2,80+1,55*2)* im 23,60
{1,40+1,10% im 3,60!
{ 0,80+1,60*. im 4,00}
{ (0,80+1,20%2)*. ‘m 6,40!
11,0+2,0% ‘m 5,00
{2,77+3,02% ‘m 8,81
m e
! Przeniesienie ‘m 192,98
RAZEM 192,9¢
88: BC-04 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
0603-01-050 : silikonowego o fakturze typu "baranek” lub "korhik
wykonywana ¢cznie na uprzednio przygotowanym
podtazu - nal@enie farby podktadowej pod tynki - p.
analogia tynk wg projektu
! elewacja zachodn im2
{ (6,3032+4,36)*0,5*12,¢ im2 68,991
-(2,20*1,55+2,77*3,18+2,7475*3,1 m2 -20,96
(4,716+4,30)*0,5*5,8 m2 26,33
{-(2,1175%2,72 im2 -5,76}
! elewacja wschodn im2
£ (6,30+4,38)*0,5*12,5 im2 66,91!
| (4,30+4,50)0,5*5,8 | m2 25,92
{-(2,77%3,02 im2 -8,37!
{ (3,06+2,81)*0,5*1,883* im2 11,05!
{-(1,40%1,10+1,0%2,0+2,77*3,02+1,55*0,¢ im2 -13,15!
! elewacja potudniow im2
£ 30,47*3,5¢ im2 109,08
£ -(2,77*3,0"5+2,80%1,55 im2 -45,89:
i elewacja polnocr im2
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| (2,50*1,55*3] ‘m2 1163
3,74%(2,55+1,3¢ ‘m2 14,59
| osciaza im2 |
316 im2 31,62
11—
| Przeniesienie ‘m2 344,42
E : . RAZEM 3444

89 BC-04 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
i 0603-02-050 | silikonowego o fakturze typu "baranek" lub "kdehi
i wykonywana ¢cznie na uprzednio przygotowanym

i podiazu nascianach ptaskich i powierzchniach
i poziomych - p. analogia tynk wg projektu i
! elewacja zachodn im2 |
! (6,3032+4,36)*0,5*12,C im2 i 68,99
{-(2,20%1,55+2,77%3,18+2,7475*3,1 im2 ! -20,96
{ (4,716+4,30)*0,5%5,8 im2 | 26,33
{-(2,1175%2,72 im2 ! -5,761
{ elewacja wschodn im2 |
{ (6,30+4,38)*0,5*12,5 im2 ! 66,91}
! (4,30+4,50)*0,5*5,8 im2 | 25,92}
i -(2,77*3,02 im2 -8,37:
{ (3,06+2,81)*0,5%1,883* im2 11,05!
{-(1,40*1,10+1,0%2,0+2,77*3,02+1,55*0,€ im2 | -13,15!
! elewacja potudniown im2 |
£ 30,47*3,5¢ im2 i 109,08t
{-(2,77%3,0"5+2,80*1,55 im2 -45,89;
! elewacja péInocr im2
{ 26,726*3,5! im2 i 95,68!
{-(2,50*1,55*3 im2 i -11,63!
{3,74%(2,55+1,3¢% im2 ! 14,59
! oéciaza im2
§31,6: im2 31,62

81172 R —

Przeniesienie m2 344,42
RAZEM 344,4:}

90: KNR 2-02W : Montaz réznych obrébek z gotowych elementéw
0517-02-050 : prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej,pr
szerokdci w rozwiniciu ponad 25 cm - p. analogia
obrébki z blachy tytanowo-cynkowej

£ 2,90*0,30* im2 i 3,48!

£ 1,50%0,3( im2 | 0,45}

{ 0,90%0,30%¢ im2 i 0,81i

£ 2,30%0,3( m2 0,69

m2 e

i Przeniesienie im2 | 5,43}
‘ { i RAZEM 5,43

91: KNR 2-02W | Montaz rur spustowych okigtych osrednicy 15cmz
i 0529-02-040 | gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej
{ MONTAZ RUR SPUSTOWYCH - MATERIAL Z
i ODZYSKU
{ 3,60*3*2

{ Przeniesienie

i RAZEM 21,6(;
i BUDYNEK NR "5" - TERMOMODERNIZACJA
ROBOTY ROZBIORKOWE - 45111100-9 - Roboty w zakresidurzenia
: 92 KNR 4-01 - Rozebranie rur spustowych z blachy nadej st do
: 0535-05-040 : uzytku - materiat do ponownej zabudowy
3,04

{ Przeniesienie

i i i i RAZEM 12,0(;
93{ KNR 4-01 ! Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych:
: 0535-08-050 : okapéw, kotnierzy gzymséw itp.z blachy nie nadaj |
: sie do wytku g g

£ (9,0%2+3,83)*0,3! im2 | 6,55!

im2 i e
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i Przeniesienie im2

6,55

94
: 0726-02-050

KNR 4-01

: Sum: im2
i Przeniesienie pomuone im2

Uzupetnienie tynkéw zewatrznych zwyktych kat.lll
i /Iwapno gaszongtian loggii,balkonow,podize z

i cegly,pustakow ceram.gazo-I pianobet.w jednym muz

i do 2 m2 - przyjto 30% z ogdInej powierzchni !

! elewacja potudn im2
£0,76%2,7: fm2
{ (2,72+3,66)*0,5%6,6 im2
{ elewacija polnc im2
! (3,10+3,70)*0,5*3,6 im2
! (3,10+2,70)*0,5*3,8-2,0*0,9¢ im2
! elewacja zach im2
{9,0*3,1(-1,35*1,2( im2
{ 0,40*3,0%2 im2
£13,03*0,7( fm2
! elewacja wscho im2
£13,03*%2,7: L m2
£9,0%3,1( im2

im2

CRAZEN

6B

0,2 im2

95!
£ 0108-11-060

KNR 4-01

! Przeniesienie im3

| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
i samowytadowczymi na odlegiddo 1 km
{ obmiar szacunkow ‘m3
£ 43,75*0,0: m3

im3

RAZEM

43,7¢

96
 0108-12-060

KNR 4-01

i Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami |
i samowyladowczymi na key nasgpny 1 km - za dalsze
£9,0 km 5
{ obmiar szacunkow im3
{ 43,75%0,0¢ im3

im3

137

! Przeniesienie im3

97§

AW-060

Optata za sktadowanie gruzu E
: obmiar szacunkow ‘m3
£ 43,75%0,0¢ im3

im3

Przeniesienie m3

131

DOCIEPLENIE SCIAN POWY ZEJ TERENU - 45443000-4 - Roboty elewacyjne

131

98

BC-04
0606-01-050

! Przeniesienie im2

Przygotowanie podi@ pod docieplenie metadekka -
mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego
podtaza

i elewacja potudn im2
10,76%2,7: im2
| (2,72+3,66)*0,5%6,6 fm2
! elewacja potudn im2
[ (3,07+3,70)*0,5*3,6 im2
! (3,07+2,70)*0,5*3,8-(0,98*2,28 im2
! elewacja zach¢ im2
£9,0%3,1(-1,35*1,2( im2
£ 0,40*3,0%2 : m2
{13,03*2,7. im2
£9,0%3,1( im2

im2

99
 0314-03-050

BO-01

i Odgrzybianie powierzchni ni@ianach, filarach, {
 pilastrach metaglopryskiwania o powierzchitiany w
m2 Jednokrotne powgj 3m2 - p. analogia Dezynfekc;
i obiektu i
! elewacja pcudnie im2

str 20
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10,76*2,7:

{(2,72+3,66)*0,5*6,6

! elewacja potudn
{(3,07+3,70)*0,5*3,6

! (3,07+2,70)*0,5*3,8-(0,98*2,28
! elewacja zachc¢
£9,0*3,1(-1,35*1,2(

{0,40%3,0%2

£13,03%2,7:

£9,0%3,1(

{ Przeniesienie

im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2

2,07}
21,25

12,19
8,82:

26,28

2,40}
35,44
27,90

100} BC-04
| 0617-01-040

{ Montaz profili elewacyjnych - zamocowanie listwy
i cokotowej

{(13,03+9,0)%

{ (6,66+0,7573)*

! Przeniesienie

136,315.

101 BC-04
£ 0607-01-050

| Ociepleniescian budynkéw ptytami styropianowym o
igr.15,0cm i
{ elewacja potudn

10,76%2,7:

i (2,72+3,66)*0,5%6,6

! elewacja potudn

[ (3,07+3,70)*0,5*3,6

: (3,07+2,70)*0,5*3,8-(0,98*2,28
! elewacja zachc¢
{9,0*3,1(-1,35*1,2(

£ 0,40*3,0%2

£13,03*2,7:

£9,0*3,1(

im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2

2,07
21,25

12,19
8,82:

26,28

2,40!
35,44
27,90}

58,80

! Przeniesienie

im2

102} BC-04
1 0607-05-020

! Przeniesienie

i Ociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi - |
i przymocowanie plyt za pomadybli plastikowych do
i §cian z cegly
{ 136,5%€

i szl
i sz
iszl

136,53

103: BC-04
: 0607-06-050

przyklejenie warstwy siatki
! elewacja potudn
£0,76%2,7:
[ (2,72+3,66)*0,5*6,6
{ elewacja potudn
{ (3,07+3,70)*0,5*3,6
{ (3,07+2,70)*0,5*3,8-(0,98*2,28
! elewacja zach¢
{9,0*3,1(-1,35*1,2(
£ 0,40*3,0%2
£13,03*2,7.
£9,0%3,1(

! Przeniesienie

Ociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi -

im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
fm2
im2
im2
im2

819,00

136.3

104 KNR 2-02
2601-05-050

Dociepleniescian budynkdw plytami styropianowymi i

: elewacja potudn
£0,76%2,7:

(3,07+3,70)*0,5*3,6
i (3,07+2,70)*0,5*3,8-(0,98*2,28

pokrycie wyprawami elewacyjnymi.Dodatkowa warst;
siatki (parter).

(2,72+3,66)*0,5%6,6
elewacja potudn
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2,07
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! elewacja zachc im2
£9,0%3,1(-1,35*1,2( ‘m2 26,28}
{ 0,40*3,0%2 im2 2,40!
£13,03%2,7: fm2 35,44
£9,0%3,1( fm2 27,90
im2 | e
! Przeniesienie im2 136,34
RAZEM 136,3¢i
105! BC-04 { Ociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - |
i 0607-07-050 i przyklejenie warstwy siatki nasciezach
£ (0,98+2,28*2)*0,3! im2 1,661
! (1,35%2+1,20)*0,3! im2 1,17!
£3,0%0,30%2 fm2 1,80!
im2 | e
! Przeniesienie im2 4,63
RAZEM : 4,65}
106 BC-04 i Montaz profili elewacyjnych - ochrona namikéw
:0617-02-040 | wypukiych kgtownikiem systemowym
{ 2,28*2+0,9¢ im 5,54}
{1,35%2+1,2( im 3,90!
£ 3,07*4+2,77*2+3,10* im 24,02
81 TS T —
{ Przeniesienie im 33,46}
RAZEM 33,4¢;
107 BC-04 { Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku _
: 0603-01-050 : silikonowego o fakturze typu "baranek” lub "korhik !
: wykonywana ¢cznie na uprzednio przygotowanym
- podtazu - nataenie farby podktadowej pod tynki - p.
{ analogia tynk wg projektu
! elewacja potudn im2
10,76%2,7: im2 2,07
£ (2,72+3,66)*0,5%6,6 im2 21,25
! elewacja potudn im2
! (3,07+3,70)*0,5*3,6 im2 12,19
{ (3,07+2,70)*0,5*3,8-(0,98*2,28 | m2 8,82!
{ elewacja zachc¢ im2
£9,0*3,1(-1,35*1,2( im2 26,28
£ 0,40*3,0%2 im2 2,40}
£13,03%2,7: fm2 35,44
£9,0%3,1( im2 27,90i
i 4,67 im2 4,63}
T — :
{ Przeniesienie im2 140,97
i RAZEM 140,93
108 BC-04 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
0603-02-050 i silikonowego o fakturze typu "baranek” lub "kd¢hi
wykonywana ¢cznie na uprzednio przygotowanym
podtazu nascianach ptaskich i powierzchniach
poziomych - p. analogia tynk wg projektu
i elewacja potudn im2
0,76*2,7: m2 2,07
(2,72+3,66)*0,5*6,6 m2 21,25
! elewacja potudn im2
i (3,07+3,70)*0,5*3,6 im2 12,19
i (3,07+2,70)*0,5*3,8-(0,98*2,28 im2 8,82!
! elewacja zachc¢ im2
£9,0*3,1(-1,35*1,2( im2 26,28t
£ 0,40%3,0%2 im2 2,40}
:13,03%2,7. im2 35,44i
£9,0*3,1( im2 27,90
i 4,67 fm2 4,63!
m2 | -
Przeniesienie m2 140,97
RAZEM 140,9; i
109: KNR 2-02W i Montaz réznych obrébek z gotowych elementéw
0517-02-050  prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej,pr
szerokdci w rozwinigciu ponad 25 cm - p. analogia
obrobki z blachy tytanowo-cynkowe;j
£1,30*0,3¢ fm2 0,46!
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(9,0*2+3,83)*0,5! m2 10,92
m2 i e
{ Przeniesienie im2 11,37
= RAZEM 11,31}
110i KNR 2-02W | Montaz rur spustowych olggtych osrednicy 15 cm z
0529-02-040 : gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej

MONTAZ RUR SPUSTOWYCH - MATERIAL Z

ODZYSKU
m
| Przeniesienie im 12,00i
i RAZEM 12,00
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